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Langtext für diesen Vertragstext, deshalb steht er auch hier vor dem ersten Gliederungspunkt.

Bei der Bauleistungsbeschreibung handelt sich um Rohbauarbeiten für ein Tourismusbüro (TB) und eine öffentlcihe 
WC - Anlage verbunden durch einen Steg. Der ehemals angedachte Treppenlauf am TB wird voraussichtl. enfallen. 
Deshalb der Steg von WC zum TB. In den Hang wird sich eine freie Treppenanlage aus 4 Betonfertigteiltreppen, 2 
in voller Länge und 2 geteilt wegen der Tragelasten des Krans und im oberen Bereich mit 3 unterschiedlich langen 
Baumstammtreppen meandernd im Hang den Weg zum Dörnle bahnen.

Es liegt kein Baugrundgutachten vor.

Erschlossen wird die Baustelle über die Hauptstraße in Widdern. Zwschen Haus 31 Wohnhaus mit Laden+
Post/DHL - Station und Hausnummer 29, heute Wohnhaus wird die Baustelle angefahren. Da die Baustelle als 
Solches in seiner Fläche begrenzt ist, muss die Burggasse gesperrt werden. Antragsteller ist der AN mit allen 
Nebeneleistungen und besonderen Leistungen.

Die Ausschreibung ist öffentlich und wird über den Amtsanzeiger unter www.vergabe24.de bekanntgegeben und ab 
dem 25.07.2024 zu lesen sein. 
Die Bekanntmachung wird im Landesausschreibungsblatt in der Ausgabe 29 am Freitag, 26.07.2024 veröffentlicht.
Unterlagen sind unter http://www.widdern.de/de/ausschreibungen einsehbar und abrufbar.

Mit der Bauleistungsbeschreibung gilt die VOB Teil C samt Ergänzungsband als vereinbart. Alle einschlägigen 
Normen, die in der VOB Teil C zu den beschriebenen Leistungen von 
DIN 18300  für Erdarbeiten ( Verbauarbeiten DIN 18303 + 18304 für Ramm, Rüttel- und Pressarbeiten falls 
erforderlich)
DIN 18306  für Entwässerungskanalarbeiten
DIN 18308  für Drän- und Versickerunsgarbeiten Entwässerungskanalarbeiten
DIN 18317  für Verkehrswegbauarbeiten - Oberschicht aus Asphalt
DIN 18320  für Landschaftsbauarbeiten
DIN 18322  für Kabelleitungstiefbauarbieten
DIN 18330  für Mauerarbeiten
DIN 18330  für Betonarbeiten
DIN 18332  für Naturwerksteinarbeiten
DIN 18336  für Abdichtungsarbeiten, zutreffen, sind Vertragsgegenstand. Sollten hier welche nicht erwähnt sein, die 
im Zusammnehang gelten könnten so gelten auch diese entsprechend als vereinbart, wie auch die VDE/VDI - 
Richtlinien und alle anderen einschlägigen Normen und Verordnungen.
Im Besonderen gilt auch die DIN 18299 als allgemeine Regelung für Bauarten jeder Art als vereinbart.

Das Leistungsverzeichnis ist zum größten Teil aus den Vorgaben des Standardleistungsbuches - Bau  (STLB-Bau) 
heraus verfasst. Einzelne freie extra Positionen, die das STLB- Bau nicht abdeckt, sind im LV extra und einzeln 
oder als Zulage, meist
zur vorangegangenen Position beschrieben.

Alle Leistungsbeschreibungen/Positionen verstehen sich als fix und fertige Leistung, samt besorgen und entsorgen 
falls nicht gesondert vergütet samt liefern, bringen und abholen, lagern, auspacken mit umweltgerechter Entsorgung 
der Verpackungsmaterialien, verarbeiten, bearbeiten mit allen dazu erforderlichen Geräten, Maschinen und 
Menschen, die es benötigt, um aus der Beschreibung eine fachlich korrekte und mangelfreie Leistung zur vollsten 
Zufriedenheit des AG, abzuliefern. 
Die entsprechend entlohnt wird. 
Da die Leistungsbeschreibung nahezu allumfassend, zu dem was sichtbar ist und benötigt wird, beschrieben 
scheint und die Massen aller Positionen erschöpfend erfasst sind, wird in der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
auch ein Nebenangebot als
Pauschale angefragt, wenn das LV in seinem kompletten Umfang anerkannt wird. 
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01 Arbeitsbereiche in den Rohbauarbeiten für Tourismusbüro und 
öffentliche WC - Anlage mit freier Treppenanlage

Gesamtbereich für Vergabe nach der KEV 110.1 (B) A, hier:
Leistungsbereich für Rohbau:
LV  Rohbau Tourismusbüro und öffentliche WC - Anlage und Treppenanlage 

Für die Ausführung der Erdarbeiten werden folgende Angaben zur Baustelle 
gemacht: 
Die Baustelle hat bereits eine Baugrube. Die ist hervorgerufen durch einen 
Abbruch eines
ehemals bestehenden Hauses.

Der Abbruch einer alten Toilette im Hang auf  ca .: 200.00 m ü. NN, am 
Hang, mit drei vollständigen und einer unvollständigen Wand mit offener Tür 
und einer Betonsohle +-decke, samt WC - Schüssel und sämtlichem Unrat in 
diesem Gebäude, Größe ca.: 2,5*2,5*3,5, Stärke Beton maximal: d = 30cm, 
Leisten der Abbrucharbeit als fix und fertige Leistung inklusive der Bewegung 
der Massen in die Baugrube auf Straßenebenen samt der Kosten für die 
umweltfreundliche Entsorgung des Mischmaterials,
ist mit einer der ersten und wichtigen Vorarbeiten am Hang.
Denn die Baugrube muss nach hinten zum Hang erweitert werden.

Wegen der Standzeit ist das Planum der Gebäudeflächen für das 
Tourismusbüro und die öffentliche WC-Anlage
neu aufzubereiten. 
Zuvor ist das Gelände abzuziehen und von Bewuchs zu befreien und die 
umliegenden Böschungen auf 80° abzugraben. 
Alle brauchbaren Natursteine, die beim Abtragen bestehender Mauern und 
beim Abziehen zu Tage kommen und abgetragen werden, sind auf Paletten 
zu sammeln und für den späteren Einbau als Natursteinmauer zu 
verwenden. 

Die Wand zum Nacbarn Hauptstraße 31 ist von losen Steinen zu befreien. 
Alles was mit dem Gebäude und dem Fundament und der Treppe vom 
Nachbarn fest verbunden ist, wird standhaft belassen.

Nach dem Auspflocken kann begonnen werden das vorzubereiten.
Dann werden die Schnurgerüste gestellt.Der Vermesser kommt und 
schneidet die Gebäude und die erste Treppe ein und pflockt die weiteren 
aus.
Im Anschluss daran erfolgen die Arbeiten für die Entwässerung. Wenn die 
Entwässerung da verbaut, wird die Dichtheitsprüfung durchgeführt. Im Zuge 
der Verlegung der Entwässerung wirf auch der Graben für Flexrohre für die 
Mehrspateneinführung hergestellt, die Flexrohre werden eingebaut und der 
Graben fachgerecht verfüllt.

Für die Einführung von Frischwasser ist die Stadt Widdern zuständig. Strom 
und Medien kommen über die Netze BW. Der Antrag wird vom Rathaus 
digital gestellt und bezahlt.

Nach erfolgreicher Einarbeitung der Entwässerung/Vorbereitung 
Mehrspateneinführung werden Unterbauten für die Bodenplatten samt 
Einzel- bzw. Streifenfundamente vorbereitet. 
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Zum Hang wird die Stahlbetonwand mit Sporn hergestellt. Erst die 
Erdarbeiten für den Sporn, dann die Vorbereitung des Untergrundes, dann 
die Schalung, die Bewehrung samt Anschlussbewehrung und der erste 
betonierabschnit vom Sporn und darauffolgend die Wand zum Sporn mit 
Schalung und Bewehrung. Zum Hang wird eine verlorene Schalung 
eingesetzt, um die Betonwand in der Wandstärke so zu fertigen, wie der 
Tragwerksplaner das gerechnet und bewehrt hat siehe dazu den Plan-
nummer: 3. 

Die Gräben zum Dörnle als Kabel und Frischwasserzuleitungen, werden 
stets nach Bauablauf in die Baustellenentwicklung mit aufgenommen und 
schrittweise nach RS mit den Versorgen eingearbeitet und abgearbeitet. Das 
Stromkabel wird von der Netze BW zur Verfügung gestellt. Das Frischwasser 
wird durch die Stadt Widdern eingelegt.

Der Untergrund für die Gebäude kann vorbereitet werden.

Danach werden die Leistungen Schritt für Schritt auf LV - Grundlage 
ausgeführt in Abstimmung mit der örtl. Bauleitung
 
Lagerflächen können an Ort und Stelle nur mit geringer Fläche zur 
Verfügung gestellt werden.

Für Rückfragen und Ortstermine, gerne im wöchentlichen Jourfixrythmus 
steht Frau Meike Wiemann, freie Architektin 
als örtliche Bauleitung, Mobil: 0171 / 68 45 302 und per Mail: 
meike.wiemann@t-online.de, zur Verfügung.

01.01 Baustelleneinrichtung

Hinweistext zur Baustelleneinrichtung
Hinweistext zur Vorbereitung der Baustelle.
Da nicht genug Lagefläche auf dem Grundstück selbst zur Vefügung steht, 
benötigt es eine Sperrung der Burggasse ab Hauptstraße 31 bis Ende 
Grundstück Burggasse 4, Es ist für Fußgänger ein Durchgang zu sichern, so 
dass gefahrenfrei durchgegangen werden kann. Siehe dazu den BE - Plan  ( 
Baustelleneinrichtungsplan )

01.01.0010 Verkehrsrechtl.Anordnung einholen, samt Regelplan wie vom LRA HN 
erwartet durch einen qualifizierten Fachmann mit Zertifikat für 
Regelpläne.

STLB-Bau: 2024-04 000 7961

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 psch ...................... ..............................
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01.01.0020 Verkehrssicherungseinr. aufbauen abbauen Regelplan BIV/4, 
Beantragung der Straßensperrung beim Verkehrsamt in HN für die 
dringensten Zeiten der Baustellentätigkeiten, die nur bei einer Sperrung 
erledigt werden können insgesamt 6 Wochen, Genehmigungsantrag 
Vergütung siehe zusätzliche Position. Die Kontrolle der 
Verkehrssicherheitseinrichtung ist hier einzukalkulieren und wird nicht 
gesondert vergütet.

STLB-Bau: 2024-04 000 6401

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen und 
Anlieger-Verkehrs sowie für die verkehrsgerechte Sicherung von 
Arbeitsstellen aufgrund behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und 
abbauen, nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 
(RSA), gemäß Regelplänen B IV - Innerörtliche Straßen, Arbeitsstellen von 
kürzerer Dauer, Regelplan BIV/4, Ausführung gemäß Zeichnung und 
Einzelbeschreibung.

Mengenermittlung  Σ: 6,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Straßensperrung auf Zeit beim VA im LRA HN

91 6 6,000 6,000

6 Wo ...................... ..............................

01.01.0030 Zulage zur Bereitstellung der Verkehrssicherung nach den ersten 6 Wo 
bis zum Ende der Baustelle für diese 

Zulage zur Bereitstellung der Verkehrssicherung nach den ersten 6 Wo bis 
zum Ende der Baustelle für diese Leistungsbeschreibung.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 psch ...................... ..............................

01.01.0040 Standardbesch Baustelleneinrichtungsplan, als Erstinformation zur 
Baustelle wird mit dem LV eine BE - Plan für die  Flächen aufgezeigt.

STLB-Bau: 2024-04 000 4436

Der AN legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung einen 
detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, Übergabe digital im Datenformat 
PDF.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000
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1 St ...................... ..............................

01.01.0050 Seitenschutz Geländer Zwischenholm Stahlrohr aufbauen Verkehrsweg 
Baustelle, zu Hauptstraße 31 Terrasse, anzubringen am Gerüst siehe 
unter Gerüstarbeiten

STLB-Bau: 2024-04 000 1788

Seitenschutz DIN 4420-1 und DIN EN 12811-1 bestehend aus Geländer, 
Zwischenholm und Bordbrett, aus Stahlrohr, aufbauen, an Verkehrswegen 
der Baustelle.

Mengenermittlung  Σ: 72,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Seitenschutz als Sichereheitseinrichtung zur Terrasse

91 12*6 72,000 72,000

72 m² ...................... ..............................

01.01.0060 Turmdrehkran stationär untendrehend Laufkatzausleger 160tm 
Haken-H 30 m Ausladung 35 m Fundamentanker vorhalten über die 
gesamte Bauzeit für den Rohbau und die Treppe. Bei 28 m muss der 
Kran noch mind. 2 Tonnen heben können. 

STLB-Bau: 2024-04 000 643

Stationären Turmdrehkran, untendrehend, mit Laufkatzausleger, 
Nennlastmoment 160 tm, 
Mindesthakenhöhe '30' m,
max. Ausladung '35' m,
max. Auslegerhöhe '32' m,
max. Auslegerlänge '45' m, einschl. Fundamentanker, Fundamente werden 
gesondert vergütet, 
Belastbarkeit des Untergrundes '150' kN/m2, vorhalten, 
Positionsmenge = Produkt aus 'Für die gesamte Bauzeit von Rohbau- und 
Freitreppenanlage mit der Instandhaltung geht zu Lasten des AN' 
(Vorhaltemenge)
mal 'Für die gesamte Bauzeit von Rohbau- und Freitreppenanlage mit der 
Instandhaltung geht zu Lasten des AN' 
(Vorhaltedauer).

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 Baukranstellen Baukranstell
en=

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................
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01.01.0070 Bauwagen einachsig aufstellen räumen Tagesunterkunft Nebenraum L 
4m B 2,45m, die Vergütung wie beschrieben geht zu Lastung des AN 

STLB-Bau: 2024-04 000 639

Bauwagen, einachsig, festes Fahrgestell, aufstellen und räumen, für 
Tagesunterkunft, einschl. Nebenraum, beheizbar, elektrisch, Länge des 
Bauwagens 4 m, Breite des Bauwagens 2,45 m, Standplatz auf vorh. 
tragfähigen ebenen Untergrund, 
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse des Wagens 
innerhalb der Baustelleneinrichtung werden gesondert vergütet, Warten und 
Betreiben werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bauwagen Nebenraum

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................

01.01.0080 Bauwagen einachsig aufstellen räumen Magazin/Lagerung L 4m B 
2,45m, die Vergütung wie beschrieben geht zu Lastung des AN 

STLB-Bau: 2024-04 000 639

Bauwagen, einachsig, festes Fahrgestell, aufstellen und räumen, für 
Magazin/Lagerung, beheizbar, elektrisch, Länge des Bauwagens 4 m, Breite 
des Bauwagens 2,45 m, Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen 
Untergrund, 
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse des Wagens 
innerhalb der Baustelleneinrichtung werden gesondert vergütet, Warten und 
Betreiben werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bauwagen Magazin

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................

01.01.0090 Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen

STLB-Bau: 2024-04 000 638

Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit 
verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, 
Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen.
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Mengenermittlung  Σ: 53,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 3+2,5+12,5+2,65+2,60+
3,5+10,5+4,5+8,50+2,6

52,850 52,850

91 aufrunden 0,150 53,000

53 m ...................... ..............................

01.01.0100 Schutzbekl./-belag UK Kunststofffolie D 0,4mm H bis 1m herstellen, 
Elektroverteiler der Netze- BW auf Grundstück

STLB-Bau: 2024-04 000 4978

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Kabel und Leitungen, im 
Außenbereich, einschl. Unterkonstruktion, aus Kunststofffolie, Foliendicke 
mind. 0,4 mm, Höhe bis 1 m, herstellen, Abrechnung nach 
bekleideter/belegter Fläche.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................
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01.01.0110 Baustromverteiler Anschlussverteilerschrank Zählerfelder 1 St I 63 A 
230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP44 IK10 geschlossen 
Standmontage aufbauen und räuemn, die Vergütung gilt für die 
gesamte Bauzeit für dieses LV

STLB-Bau: 2024-04 054 8148

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als 
Anschlussverteilerschrank, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, mit 
Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Zählerplatz 
nach den Technischen Anschlussbedingungen des zuständigen EVU, 
Anzahl der Zählerfelder '1' St, Gehäuse aus verzinktem Stahl, 
pulverbeschichtet, Schutzklasse I, 
Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A, 
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 
Bemessungsbelastungsfaktor '0,8', Freiluftaufstellung ungeschützt, Schutzart 
IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 
0470-100), 
min. Umgebungstemperatur '-25' Grad C,
max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert '35' Grad C,
max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C '50' %, 
Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1), 
Höhe über NN '2000' m, EMV-Umgebung B Wohnbereiche, geschlossene 
Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise nach 
Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell, 
aufbauen, 
Bestückung mit nachstehender Stromkreisausrüstung.

Mengenermittlung  Σ: 5,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 5 5,000 5,000

5 St ...................... ..............................

01.01.0120 Baustelle einrichten räumen und vorhalten über die gesamte Bauzeit, 
hier: die Bautoilette, mit Waschbecken, einschl. wöchentlicher 
Reinigung in professioneller Art und Weise vom Aufsteller.

STLB-Bau: 2024-04 000 645

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten 
Leistungen einrichten und räumen.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bautoilette

91 1 1,000 1,000

1 psch ...................... ..............................
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01.01.0130 Baustelle einrichten räumen und vorhalten über die benötigte Bauzeit, 
hier: die Schnurgerüste für das Tourismusbüro und die WC - Anlage.

STLB-Bau: 2024-04 000 645

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten 
Leistungen einrichten und räumen.

Mengenermittlung  Σ: 2,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 2 2,000 2,000

2 St ...................... ..............................

01.01.0140 Baustelle einrichten räumen und vorhalten über die benötigte Bauzeit, 
hier: die Schnurgerüste für die Freitreppenanlage je nach 
Baustellenverlauf in enger Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung

STLB-Bau: 2024-04 000 645

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten 
Leistungen einrichten und räumen.

Mengenermittlung  Σ: 7,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 7 7,000 7,000

7 St ...................... ..............................

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung ..............................
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01.02 Erdarbeiten

STLB-Bau: 2024-04 002 1987

Für die Ausführung der Erdarbeiten werden folgende Angaben zur Baustelle 
gemacht: 
Lagerflächen können nicht zur Verfügung gestellt werden.

01.02.0010 Baugelände (Baugrube) abräumen Steine Mauerreste Zäune Schutt 
Unrat Aufwuchs Wurzelwerk H 50-100cm getrennt laden 
ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau: 2024-04 003 527

Baugelände abräumen, von Steinen, Mauerresten, Zäunen, Schutt und 
Unrat, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in zusammenhängender Fläche, 
Bewuchshöhe über 50 bis 100 cm, anfallende Stoffe trennen und laden, 
Entsorgung wird gesondert vergütet, Geländeneigung steiler als 1:1.

Mengenermittlung  Σ: 180,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Gesamte Fläche in der Baugrube

91 12*15 180,000 180,000

180 m2 ...................... ..............................

01.02.0020 Zulage als Entsorgung zu Baugelände abräumen, von Steinen, 
Mauerresten, Zäunen, Schutt und Unrat, von Aufwuchs einschl. 

Zulage als Entsorgung zu Baugelände abräumen, von Steinen, Mauerresten, 
Zäunen, Schutt und Unrat, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in 
zusammenhängender Fläche, Bewuchshöhe bis 50 cm, anfallende Stoffe 
trennen und laden, hier Position für Entsorgung.

Mengenermittlung  Σ: 180,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Gesamte Fläche in der Baugrube

91 12*15 180,000 180,000

180 m2 ...................... ..............................
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01.02.0030 Baugelände (Hang) abräumen Steine Mauerreste Zäune Schutt Unrat 
Aufwuchs Wurzelwerk H 100-200cm getrennt laden ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau: 2024-04 003 527

Baugelände abräumen, von Steinen, Mauerresten, Zäunen, Schutt und 
Unrat, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in zusammenhängender Fläche, 
Bewuchshöhe über 100 bis 200 cm, anfallende Stoffe trennen und laden, 
Entsorgung wird gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 125,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Gesamte Fläche am Hang

91 25*5 125,000 125,000

125 m2 ...................... ..............................

01.02.0040 Zulage als Entsorgung Baugelände abräumen, von Steinen, 
Mauerresten, Zäunen, Schutt und Unrat, von Aufwuchs einschl. 

Zulage zu Entsorgung Baugelände abräumen, von Steinen, Mauerresten, 
Zäunen, Schutt und Unrat, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in 
zusammenhängender Fläche, Bewuchshöhe über 100 bis 200 cm, 
anfallende Stoffe trennen und laden, hier Position für Entsorgung, alles was 
nicht verwendbare Natursteine sind, ist durch den AN umweltgerecht zu 
entsorgen oder geht, nach RS mit der örtl. BL (Meike Wiemann) in den 
Besitz des AN über.

Mengenermittlung  Σ: 125,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Gesamte Fläche am Hang

91 25*5 125,000 125,000

125 m2 ...................... ..............................
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01.02.0050 Zulage zu Mauersteine, hier: sammeln händisch oder mit Gerät 
/Maschine und seitl. lagern aus Baugelände abräumen, von 

Zulage zu Mauersteine, hier: sammeln händisch oder mit Gerät /Maschine 
und seitl. lagern aus Baugelände abräumen, von Steinen, Mauerresten, in 
zusammenhängender Fläche, und das seitliche Lagern von aufgenommenen 
und zu stapeltenden wiederverwendbaren Mauersteinen - und Resten auf 
Paletten aus den bestehenden Natursteinmauern zum Wiedereinbau als 
Trockenmauer siehe unter Titel: Natursteinarbeiten/Landschaftsbau. 
Anhaftende Stoffe trennen und laden, alles was sich als nicht verwendbare 
Natursteine herausstellt, ist durch den AN umweltgerecht zu entsorgen oder 
geht, nach RS mit der örtl. BL (Meike Wiemann) in den Besitz des AN über.

Mengenermittlung  Σ: 123,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauern im Bestand

91 8*2 16,000 16,000

91 10*2,5 25,000 41,000

91 5*4 20,000 61,000

91 5,5*2,5 13,750 74,750

91 8*3,5 28,000 102,750

plus für unsichbare Mauerrest unter Bewuchs

91 +20 20,000 122,750

91 aufrunden 0,250 123,000

123 m2 ...................... ..............................

01.02.0060 Zulage zu Ergänzungsmaterial für Mauerwerk für 
Bruchsteintrockenmauern. für Trockenmauern an den 
Treppenpodesten im Sichtbereich Länge: je ein Meter, Höhe bis 1,5 m. 
Info, es wird nur ein Teil lose verblendet, weil die Vegetation den 
größen Teil an der geböschten Auffüllung der Podeste wieder 
überwuchern soll/wird.

Zulage zum Beibringen und Versetzen von Ergänzungsmaterial für 
Mauerwerk für Bruchsteintrockenmauern.
Steine in unterschiedlichen Größen: Steinhöhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 
1,5-fache Höhe, nicht weniger als 15 cm, Farbe durchmischt wie im Bestand 
möglich: in hellem und dunklem Grau, hellem und dunklem Beige und hellem 
und dunklem Blaugrau.

Mengenermittlung  Σ: 42,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Treppenpodest 1-7

91 1,5*2 14 42,000 42,000

42 m2 ...................... ..............................
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01.02.0070 Pflanzl.Bodendecke abräumen transp. abladen D 3cm Rasen Wuchs-H 
bis 15cm 7500-10000m durch AN inkl. Entsorgungskosten

STLB-Bau: 2024-04 003 1142

Pflanzliche Bodendecke abräumen, zum Lagerplatz AG transportieren und 
abladen, Schichtdicke bis 3 cm, Bewuchs Rasen, Wuchshöhe bis 15 cm, 
Förderweg über 7500 bis 10000 m.

Mengenermittlung  Σ: 75,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Ebene Fläche direkt unterhalb vom Dörnle

91 15*5 75,000 75,000

75 m2 ...................... ..............................

01.02.0080 Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen, inkl. Entsorgung. Der 
Abbruch einer alten Toilette im Hang auf  ca .: 200.00 m ü. NN, am 
Hang, mit drei vollständigen und einer unvollständigen Wand mit 
offener Tür und einer Betonsohle +-decke, samt WC - Schüssel und 
sämtlichem Unrat in diesem Gebäude, Größe ca.: 2,5*2,5*3,5, Stärke 
Beton maximal: d = 30cm, Leisten der Abbrucharbeit als fix und fertige 
leistung inklusive der Bewegung der Massen in die Baugrube auf 
Straßenebenen samt der Kosten für die umweltfreundliche Entsorgung 
des Mischmaterials.

STLB-Bau: 2024-04 002 533

Hindernis im Boden aus Mauerwerk und Beton, abbrechen.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Gebäude im Hang

91 1 1,000 1,000

1 psch ...................... ..............................
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01.02.0090 Boden Baugrube lösen lagern geböschte Wände B 4-5m L 9-10m T bis 
4,5m GU

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden für Baugrube, im Böschungsbereich, 
profilgerecht lösen, seitlich lagern, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, 
mit geböschten Wänden, 
Gesamtbreite über 4 bis 5 m, 
Gesamtlänge über 9 bis 10 m, 
Aushubtiefe bis 4,5 m, 
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
der Entnahmestelle.

Mengenermittlung  Σ: 150,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

öffentl. WC

91 5*10*3 150,000 150,000

150 m3 ...................... ..............................

01.02.0100 Zulage zu Boden für Baugrube, im Böschungsbereich, für das Gebäude 
der WC - Anlage

Zulage zu Boden für Baugrube, im Böschungsbereich, für das Gebäude der 
WC - Anlage 
Laden des Aushubmaterials und Abfahren des Aushubs, das Material wird 
Eigentum des AN und ist umweltgerecht zu entsorden, samt Kosten für das 
Laden, Abtransportieren und Deponieren. Es werden keinerlei zusatzlicher 
Kosten, wie beispielsweise Beprobungen nach BBodSchutzV, für den 
Aushub vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 150,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

öffentl. WC

91 5*10*3 150,000 150,000

150 m3 ...................... ..............................
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01.02.0110 Boden Bodenpl. lösen lagern teilgeböschte Wände B 5-6m L 6-7m T bis 
0,8m GU, alles was nicht wieder-verwendbar ist wird vom AN 
umweltgerecht entsorgt inkl. Entsorgungskosten.

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden für Bodenplatte, ab Geländeoberfläche, 
profilgerecht lösen, seitlich lagern, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, mit teilgeböschten Wänden 
DIN 4124, 
Gesamtbreite über 5 bis 6 m, 
Gesamtlänge über 6 bis 7 m, 
Aushubtiefe bis 0,8 m, 
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
der Entnahmestelle.

Mengenermittlung  Σ: 31,200  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Tourismusbüro

91 6*7*0,4 16,800 16,800

öffentl. WC

91 4*9*0,4 14,400 31,200

31,2 m3 ...................... ..............................
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01.02.0120 Boden Einzelfundament lösen lagern teilgeböschte Wände B 1,5-2m L 
0,75-1m T bis 1,5m GU, Fundament bei erster Treppe, alles was nicht 
wieder-verwendbar ist wird vom AN umweltgerecht entsorgt inkl. 
Entsorgungskosten.

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden für Einzelfundament, ab Geländeoberfläche, 
profilgerecht lösen, seitlich lagern, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, mit teilgeböschten Wänden 
DIN 4124, 
Gesamtbreite über 1,5 bis 2 m, 
Gesamtlänge über 0,75 bis 1 m, 
Aushubtiefe bis 1,5 m, 
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
der Entnahmestelle.

Mengenermittlung  Σ: 2,188  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Fundament F 2 Aushub

91 1,75*1,25*1, 2,188 2,188

2,188 m3 ...................... ..............................

01.02.0130 Boden Einzelfundament lösen lagern teilgeböschte Wände B 1,5-2m L 
0,75-1m T bis 1,5m GU, Treppenfundamente im Hang, alles was nicht 
wieder-verwendbar ist wird vom AN umweltgerecht entsorgt inkl. 
Entsorgungskosten.

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden für Einzelfundament, ab Geländeoberfläche, 
profilgerecht lösen, seitlich lagern, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, mit teilgeböschten Wänden 
DIN 4124, 
Gesamtbreite über 1,5 bis 2 m, 
Gesamtlänge über 0,75 bis 1 m, 
Aushubtiefe bis 1,5 m, 
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
der Entnahmestelle.

Mengenermittlung  Σ: 1,500  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Einzelfundament für 1. Treppe

91 1,5*1*1 1,500 1,500
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1,5 m3 ...................... ..............................

01.02.0140 Boden Streifenfundament lösen lagern B 0,75-1m L 9-10m T bis 1m GU, 
für WC - Anlage, alles was nicht wieder-verwendbar ist wird vom AN 
umweltgerecht entsorgt inkl. Entsorgungskosten.

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden für Streifenfundament, ab Geländeoberfläche, 
profilgerecht lösen, seitlich lagern, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter 
Einbau), 
Verbau wird gesondert vergütet, 
Gesamtbreite über 0,75 bis 1 m, 
Gesamtlänge über 9 bis 10 m, 
Aushubtiefe bis 1 m, 
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
der Entnahmestelle.

Mengenermittlung  Σ: 4,333  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Streifenfundament beim öffentl. WC

91 6,19*0,7*1 4,333 4,333

4,333 m3 ...................... ..............................
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01.02.0150 Boden Streifenfundament lösen lagern B 0,75-1m L 9-10m T bis 1m GU, 
für TB hohe Wand und Brandwand, alles was nicht wieder-verwendbar 
ist wird vom AN umweltgerecht entsorgt inkl. Entsorgungskosten.

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden für Streifenfundament, ab Geländeoberfläche, 
profilgerecht lösen, seitlich lagern, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter 
Einbau), 
Verbau wird gesondert vergütet, 
Gesamtbreite über 0,75 bis 1 m, 
Gesamtlänge über 9 bis 10 m, 
Aushubtiefe bis 1 m, 
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
der Entnahmestelle.

Mengenermittlung  Σ: 7,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Streifenfundament  TB für hohe Wand BW

Hohe Wand

91 0,5*0,8*10 4,000 4,000

Brandwand

91 0,5*0,8*7 2,800 6,800

91 aufrunden 0,200 7,000

7 m3 ...................... ..............................
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01.02.0160 Boden Sickergrube lösen lagern teilgeböschte Wände B 1,5-2m L 
1,5-2m T bis 1,75m GU, alles was nicht wieder-verwendbar ist wird vom 
AN umweltgerecht entsorgt inkl. Entsorgungskosten.

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden für Sickergrube, ab Geländeoberfläche, 
profilgerecht lösen, seitlich lagern, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, mit teilgeböschten Wänden 
DIN 4124, 
Gesamtbreite über 1,5 bis 2 m, 
Gesamtlänge über 1,5 bis 2 m, 
Aushubtiefe bis 1,75 m, 
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
der Entnahmestelle.

Mengenermittlung  Σ: 6,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Sickergrube für Drainage

91 1,75*1,75*1,75 5,359 5,359

91 aufrunden 0,641 6,000

6 m3 ...................... ..............................

01.02.0170 Geotextil Gewebe/-Maschenware Überlappungs-B 20cm, für Mulde zum 
auslegen für Sickergrube

STLB-Bau: 2024-04 002 6449

Schicht aus Geotextilien, Gewebe- und Maschenware, Dränleistung mind. 
0,1 l/s x m, auf Bodengruppe GE (enggestufter Kies), Einbau in Mulde, 
Überlappungsbreite mind. 20 cm, Abrechnung in der Abwicklung der 
Bearbeitungsflächen.

Mengenermittlung  Σ: 29,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Grube der Sickerpackung auslegen

91 (1,75+1,75+1,75)*(1,75+
1,75+1,75)

27,563 27,563

91 +1 1,000 28,563

91 runden 1 0,438 29,000

29 m2 ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 22 von 118

01.02.0180 Schotterpackung für Sickergrube für Drainage aus Füllstoff einbauen 
ohne zu verdichten, profilgerecht, mit Schotter, natürliche 

Schotterpackung für Sickergrube für Drainage aus Füllstoff einbauen ohen 
zu verdichten, profilgerecht, mit Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL 
Gestein, liefern, Körnung 32/45, unter der Treppe 1 

Mengenermittlung  Σ: 6,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Sickerpackung

91 1,75*1,75*1,75 5,359 5,359

91 aufrunden 0,641 6,000

6 m³ ...................... ..............................

01.02.0190 Boden lösen für Treppenauflager lagern B 1,5-2m L 1,5-2m T bis 1m 
GU, im Hang für Schotterbefüllung im Auflagerbereich und im 
Zwischenauflagerbereich der Betonfertigteiltreppen, alles was nicht 
wieder-verwendbar ist wird vom AN umweltgerecht entsorgt inkl. 
Entsorgungskosten.

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden ab Geländeoberfläche, 
profilgerecht lösen, seitlich lagern, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, 
Gesamtbreite über 1,5 bis 2 m, 
Gesamtlänge über 1,5 bis 2 m, 
Aushubtiefe bis 1 m, 
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
der Entnahmestelle.

Mengenermittlung  Σ: 6,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Treppe 2

91 1,5*0,6*0,8 2 1,440 1,440

Treppe 3

91 1,5*0,6*0,8 3 2,160 3,600

Treppe4

91 1,5*0,6*0,8 3 2,160 5,760

91 aufrunden 0,240 6,000

6 m3 ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 23 von 118

01.02.0200 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa, in der Ebene dort wo die 
Gebäude entstehen

STLB-Bau: 2024-04 002 535

Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 
cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Mengenermittlung  Σ: 120,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Planum WC - Anlage

91 (6,13+0,5+0,5)*(3,19+0,
5+0,5)

29,875 29,875

Planum Tourismusbüro

91 (6,67+0,5+0,5)*(5,52+0,
5+0,5)

50,008 79,883

Planum Treppe

91 1,75*1,5 2,625 82,508

Planum Stützwand mit Sporn

91 10*1 10,000 92,508

Planum Wand BG 6

91 5,5*1 5,500 98,008

Planum Wand mit Knick bei Treppe zur Auffüllung

91 4*1 4,000 102,008

Planum Wand zu Hauptstraße 31

91 15,3*1 15,300 117,308

Planumzulage

91 +2 2,000 119,308

91 aufrunden 0,692 120,000

120 m2 ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 24 von 118

01.02.0210 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa, im Hang die waagrechten 
Flächen dort wo die Podeste zur freien Treppenanlage entstehen.

STLB-Bau: 2024-04 002 535

Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 
cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Mengenermittlung  Σ: 62,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Untergrundvorbereitung für Podeste waagrecht  im Hang

Podest 1 196,71

91 4*3,5 14,000 14,000

Podest 2 198,115

91 4*1,75 7,000 21,000

Podest 3 200,89

91 1,77*1,5 2,655 23,655

Podest 4 203,665

91 (1,675+4,16+1,375)*3,5 25,235 48,890

Podest 5 206,665

91 1,375*1,65 2,269 51,159

Podest 6 207,365

91 2,3*1,65 3,795 54,954

Podest 7 210,14

91 3,575*1,8 6,435 61,389

91 aufrunden 0,611 62,000

62 m2 ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 25 von 118

01.02.0220 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa, am Hang dort wo die freie 
Treppenanlage entsteht

STLB-Bau: 2024-04 002 535

Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 
cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Mengenermittlung  Σ: 182,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Planum nach 2. Treppe am Hang auf ca.: 198,115

91 (6,13+0,5+0,5)*(3,19+0,
5+0,5)

29,875 29,875

Planum Tourismusbüro

91 (6,67+0,5+0,5)*(5,52+0,
5+0,5)

50,008 79,883

Planum Treppe

91 1,75*1,5 2,625 82,508

Planum Stützwand mit Sporn

91 10*1 10,000 92,508

Planum Wand BG 6

91 5,5*1 5,500 98,008

Planum Wand mit Knick bei Treppe zur Auffüllung

91 4*1 4,000 102,008

Planum Wand zu Hauptstraße 31

91 15,3*1 15,300 117,308

Planumzulage

91 +2 2,000 119,308

91 aufrunden 0,692 120,000

Untergrundvorbereitung für Treppenanlage im Hang

Podest 1 196,71

91 4*3,5 14,000 134,000

Podest 2 198,115

91 4*1,75 7,000 141,000

Podest 3 200,89

91 1,77*1,5 2,655 143,655

Podest 4 203,665

91 (1,675+4,16+1,375)*3,5 25,235 168,890

Podest 5 206,665

91 1,375*1,65 2,269 171,159

Podest 6 207,365

91 2,3*1,65 3,795 174,954

Podest 7 210,14

91 3,575*1,8 6,435 181,389

91 aufrunden 0,611 182,000

182 m2 ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 26 von 118

01.02.0230 Mauerscheiben unterschiedlicher Größen in L-Form als Fertigteil, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung 
nach DIN 15258, für eine angetreppte Wand bei 1. Treppe zu Burggasse 
6 ( BG6)

Mauerscheiben in L-Form als Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, 
DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung nach DIN 15258, für 
außen,Expositionsklasse XC 4, weil Außenbauteil mit direkter Beregnung 
sowie welchselnd naß und trocken, Einsatzort im  Gelände zur Stabilisierung, 
nicht geschalte Betonflächen geglättet. Baulänge 99, Wandstärke und 
Fußbreite abhängig von Bauhöhe, liefern, einbauen samt Untergrund und 
Verfüllung so tief wie Fuß und so hoch wie Bauhöhe.
Hier in unterschiedlichen Formaten für Bekleidung der 1. Treppe zum 
Nachbarn Burggasse 6, siehe dazu die Mengenauswertung
Abrechnung erfolgt psch für die 4 in einem inkl. aller Nebenleistungen und 
Besonderen Leistungen als fix und fertige Herstellung in einer abgetreppten 
Wand neben der Treppe 1 zu BG 6.

Mengenermittlung  Σ: 4,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Mauerscheibe h= 280/12/20

91 1 1,000 1,000

Mauerscheibe h= 230/12/20

91 1 1,000 2,000

Mauerscheibe h= 155/12/12

91 1 1,000 3,000

Mauerscheibe h= 105/12/12

91 1 1,000 4,000

4 St ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 27 von 118

01.02.0240 Mauerscheiben in einer Größe 155 in L-Form als Fertigteil, Normalbeton 
C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung nach DIN 15258, 
für Podesteinfassungen an der Treppenanlage im Hang.

Mauerscheiben in L-Form als Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, 
DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung nach DIN 15258, für 
außen,Expositionsklasse XC 4, weil Außenbauteil mit direkter Beregnung 
sowie welchselnd naß und trocken, Einsatzort im  Gelände zur Stabilisierung, 
nicht geschalte Betonflächen geglättet. Baulänge 99, Wandstärke und 
Fußbreite abhängig von Bauhöhe, liefern, einbauen samt Untergrund und 
Verfüllung so tief wie Fuß und so hoch wie Bauhöhe.
Hier 155/12/12 siehe dazu die Mengenauswertung
Abrechnung erfolgt psch. inkl. aller Nebenleistungen und Besonderen 
Leistungen als fix und fertige Herstellung in einer Ebene oder auch 
abgetreppten Wand neben den Treppepodesten am Hang.

Mengenermittlung  Σ: 30,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Mauerscheibe h= 155/12/12

91 30 30,000 30,000

30 St ...................... ..............................

01.02.0250 Zulage zu Mauerscheiben in einer Größe 155 als Außenecke 90°, als 
Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton, 
Fertigung nach DIN 15258, für Podesteinfassungen an der 
Treppenanlage im Hang.

Zulage zu Mauerscheiben in einer Größe 155 als Außenecke 90°, als 
Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton, 
Fertigung nach DIN 15258, für außen,Expositionsklasse XC 4, weil 
Außenbauteil mit direkter Beregnung sowie welchselnd naß und trocken, 
Einsatzort im  Gelände zur Stabilisierung, nicht geschalte Betonflächen 
geglättet. Baulänge 99, Wandstärke und Fußbreite abhängig von Bauhöhe, 
liefern, einbauen samt Untergrund und Verfüllung so tief wie Fuß und so 
hoch wie Bauhöhe.
Hier 155/12/12 siehe dazu die Mengenauswertung
Abrechnung erfolgt psch. inkl. aller Nebenleistungen und Besonderen 
Leistungen als fix und fertige Herstellung in einer Ebene oder auch 
abgetreppten Wand neben den Treppepodesten am Hang.

Mengenermittlung  Σ: 5,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Mauerscheibe h= 155/12/12

91 5 5,000 5,000

5 St ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 28 von 118

01.02.0260 Mauerscheiben in einer Größe 130 in L-Form als Fertigteil, Normalbeton 
C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung nach DIN 15258, 
für Podesteinfassungen an der Treppenanlage im Hang.

Mauerscheiben in L-Form als Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, 
DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung nach DIN 15258, für 
außen,Expositionsklasse XC 4, weil Außenbauteil mit direkter Beregnung 
sowie welchselnd naß und trocken, Einsatzort im  Gelände zur Stabilisierung, 
nicht geschalte Betonflächen geglättet. Baulänge 99, Wandstärke und 
Fußbreite abhängig von Bauhöhe, liefern, einbauen samt Untergrund und 
Verfüllung so tief wie Fuß und so hoch wie Bauhöhe.
Hier 130/12/12 siehe dazu die Mengenauswertung
Abrechnung erfolgt psch. inkl. aller Nebenleistungen und Besonderen 
Leistungen als fix und fertige Herstellung in einer Ebene oder auch 
abgetreppten Wand neben den Treppepodesten am Hang.

Mengenermittlung  Σ: 20,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Mauerscheibe h= 155/12/12

91 20 20,000 20,000

20 St ...................... ..............................

01.02.0270 Zulage zu Mauerscheiben in einer Größe 130 als Außenecke 90°, als 
Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton, 
Fertigung nach DIN 15258, für Podesteinfassungen an der 
Treppenanlage im Hang.

Zulage zu Mauerscheiben in einer Größe 130 als Außenecke 90°, als 
Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton, 
Fertigung nach DIN 15258, für außen,Expositionsklasse XC 4, weil 
Außenbauteil mit direkter Beregnung sowie welchselnd naß und trocken, 
Einsatzort im  Gelände zur Stabilisierung, nicht geschalte Betonflächen 
geglättet. Baulänge 99, Wandstärke und Fußbreite abhängig von Bauhöhe, 
liefern, einbauen samt Untergrund und Verfüllung so tief wie Fuß und so 
hoch wie Bauhöhe.
Hier 130/12/12 siehe dazu die Mengenauswertung
Abrechnung erfolgt psch. inkl. aller Nebenleistungen und Besonderen 
Leistungen als fix und fertige Herstellung in einer Ebene oder auch 
abgetreppten Wand neben den Treppepodesten am Hang.

Mengenermittlung  Σ: 5,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Mauerscheibe h= 155/12/12

91 5 5,000 5,000

5 St ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 29 von 118

01.02.0280 Mauerscheiben in einer Größe 105 in L-Form als Fertigteil, Normalbeton 
C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung nach DIN 15258, 
für Podesteinfassungen an der Treppenanlage im Hang.

Mauerscheiben in L-Form als Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, 
DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung nach DIN 15258, für 
außen,Expositionsklasse XC 4, weil Außenbauteil mit direkter Beregnung 
sowie welchselnd naß und trocken, Einsatzort im  Gelände zur Stabilisierung, 
nicht geschalte Betonflächen geglättet. Baulänge 99, Wandstärke und 
Fußbreite abhängig von Bauhöhe, liefern, einbauen samt Untergrund und 
Verfüllung so tief wie Fuß und so hoch wie Bauhöhe.
Hier 105/12/12 siehe dazu die Mengenauswertung
Abrechnung erfolgt psch. inkl. aller Nebenleistungen und Besonderen 
Leistungen als fix und fertige Herstellung in einer Ebene oder auch 
abgetreppten Wand neben den Treppepodesten am Hang.

Mengenermittlung  Σ: 10,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Mauerscheibe h= 155/12/12

91 10 10,000 10,000

10 St ...................... ..............................

01.02.0290 Zulage zu Mauerscheiben in einer Größe 105 als Außenecke 90°, als 
Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton, 
Fertigung nach DIN 15258, für Podesteinfassungen an der 
Treppenanlage im Hang.

Zulage zu Mauerscheiben in einer Größe 105 als Außenecke 90°, als 
Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton, 
Fertigung nach DIN 15258, für außen,Expositionsklasse XC 4, weil 
Außenbauteil mit direkter Beregnung sowie welchselnd naß und trocken, 
Einsatzort im  Gelände zur Stabilisierung, nicht geschalte Betonflächen 
geglättet. Baulänge 99, Wandstärke und Fußbreite abhängig von Bauhöhe, 
liefern, einbauen samt Untergrund und Verfüllung so tief wie Fuß und so 
hoch wie Bauhöhe.
Hier 105/12/12 siehe dazu die Mengenauswertung
Abrechnung erfolgt psch. inkl. aller Nebenleistungen und Besonderen 
Leistungen als fix und fertige Herstellung in einer Ebene oder auch 
abgetreppten Wand neben den Treppepodesten am Hang.

Mengenermittlung  Σ: 5,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Mauerscheibe h= 155/12/12

91 5 5,000 5,000

5 St ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 30 von 118

01.02.0300 Frostschutzschicht geneigt Treppen Kies D 40cm, Untergrund als 
Frostschotterpaket unter Fertigteiltreppen als Zulage liefern und 
einbauen, um Höhe aufzubauen.

STLB-Bau: 2024-04 013 587

Frostschutzschicht aus Kies, Dicke 40 cm, Untergrund geneigt, Ausführung 
gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 31,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Untergrundvorbereitung für Treppenanlage im Hang

Info zu den Treppen selbst vorab:

Die FT - Treppe 1 ist unter Lauffläche offen ein Stück

Die FT - Treppe 1+2 werden ungeteilt geliefert

Die FT - Treppen 2-4 liegen auf

Die FT - Treppen 3+4 werden geteilt geliefert

Die Treppen 5+6+7 sind Baumstammtreppen

Treppe 2 13 STG 18,5/26, 195,71-198,115

91 1,5*(13*0,26) 5,070 5,070

Treppe 3 15 STG 18,5/26, 198,115 - 200,89

91 1,5*(15*0,26) 5,850 10,920

Treppe 4 15 STG 18,5/26,  200,89 - 203,665

91 1,5*(15*0,26) 5,850 16,770

Treppe 5 16 STG 18,5/26,  203,665 - 206,625

91 1,5*(16*0,26) 6,240 23,010

Treppe 6 4 STG 18,5/26,  206,625 - 207,365

91 1,5*(4*0,26) 1,560 24,570

Treppe 7 15 STG 18,5/26,  207,365 - 210,14

91 1,5*(15*0,26) 5,850 30,420

91 aufrunden 0,580 31,000

31 m2 ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 31 von 118

01.02.0310 Frostschutzschicht waagrecht Podeste Kies D 40cm, Untergrund als 
Frostschotterpaket unter Fertigteiltreppen als Zulage liefern und 
einbauen, um Höhe aufzubauen, für die Podeste der Treppenanlage im 
Hang

STLB-Bau: 2024-04 013 587

Frostschutzschicht aus Kies, Dicke 40 cm, Untergrund waagerecht, 
Ausführung gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 62,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Untergrundvorbereitung für Treppenanlage im Hang

Podest 1 196,71

91 4*3,5 14,000 14,000

Podest 2 198,115

91 4*1,75 7,000 21,000

Podest 3 200,89

91 1,77*1,5 2,655 23,655

Podest 4 203,665

91 (1,675+4,16+1,375)*3,5 25,235 48,890

Podest 5 206,665

91 1,375*1,65 2,269 51,159

Podest 6 207,365

91 2,3*1,65 3,795 54,954

Podest 7 210,14

91 3,575*1,8 6,435 61,389

91 aufrunden 0,611 62,000

62 m2 ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 32 von 118

01.02.0320 Filterschicht Kies geneigt Treppen D 25cm, für die Treppenanlage im 
Hang

STLB-Bau: 2024-04 013 587

Filterschicht aus Kies, Dicke 25 cm, Untergrund geneigt, Ausführung gemäß 
Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 31,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Untergrundvorbereitung für Treppenanlage im Hang

Info zu den Treppen selbst vorab:

Die FT - Treppe 1 ist unter Lauffläche offen ein Stück

Die FT - Treppe 1+2 werden ungeteilt geliefert

Die FT - Treppen 2-4 liegen auf

Die FT - Treppen 3+4 werden geteilt geliefert

Die Treppen 5+6+7 sind Baumstammtreppen

Treppe 2 13 STG 18,5/26, 195,71-198,115

91 1,5*(13*0,26) 5,070 5,070

Treppe 3 15 STG 18,5/26, 198,115 - 200,89

91 1,5*(15*0,26) 5,850 10,920

Treppe 4 15 STG 18,5/26,  200,89 - 203,665

91 1,5*(15*0,26) 5,850 16,770

Treppe 5 16 STG 18,5/26,  203,665 - 206,625

91 1,5*(16*0,26) 6,240 23,010

Treppe 6 4 STG 18,5/26,  206,625 - 207,365

91 1,5*(4*0,26) 1,560 24,570

Treppe 7 15 STG 18,5/26,  207,365 - 210,14

91 1,5*(15*0,26) 5,850 30,420

91 aufrunden 0,580 31,000

31 m2 ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 33 von 118

01.02.0330 Filterschicht Kies waagrecht Podeste D 25cm, für die Podeste der 
Treppenanlage im Hang 

STLB-Bau: 2024-04 013 587

Filterschicht aus Kies, Dicke 25 cm, Untergrund waagerecht, Ausführung 
gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 62,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Untergrundvorbereitung für Podeste waagrecht  im Hang

Podest 1 196,71

91 4*3,5 14,000 14,000

Podest 2 198,115

91 4*1,75 7,000 21,000

Podest 3 200,89

91 1,77*1,5 2,655 23,655

Podest 4 203,665

91 (1,675+4,16+1,375)*3,5 25,235 48,890

Podest 5 206,665

91 1,375*1,65 2,269 51,159

Podest 6 207,365

91 2,3*1,65 3,795 54,954

Podest 7 210,14

91 3,575*1,8 6,435 61,389

91 aufrunden 0,611 62,000

62 m2 ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 34 von 118

01.02.0340 Filterschicht Kies waagrecht Podeste D 25cm, für die 
Baumstammtreppen im Auftritt 

STLB-Bau: 2024-04 013 587

Filterschicht aus Kies, Dicke 25 cm, Untergrund waagerecht, Ausführung 
gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 13,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Flächenbearbeitung Trittstufen der Baumstammtreppen

Treppe 5 16 STG

91 15 waggerechte Fläche E

91 0,26*1,5 15 5,850 5,850

Treppe 6 4 STG

3 waggerechte Fläche

91 0,26*1,5 3 1,170 7,020

Treppe 7 15 STG

14 waggerechte Fläche

91 0,26*1,5 14 5,460 12,480

91 aufrunden 0,520 13,000

13 m2 ...................... ..............................

01.02.0350 Filterschicht Recyclingstoffe D 5cm, als begehbare letzte Schicht in 
den Baustammstreppen

STLB-Bau: 2024-04 013 587

Filterschicht aus Recyclingstoffen, Körnung 0/8, Dicke 5 cm, Untergrund 
waagerecht, Ausführung gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 13,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Flächenbearbeitung Trittstufen der Baumstammtreppen

Treppe 5 16 STG

91 15 waggerechte Fläche E

91 0,26*1,5 15 5,850 5,850

Treppe 6 4 STG

3 waggerechte Fläche

91 0,26*1,5 3 1,170 7,020

Treppe 7 15 STG

14 waggerechte Fläche

91 0,26*1,5 14 5,460 12,480

91 aufrunden 0,520 13,000

13 m2 ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 35 von 118

01.02.0360 Füllstoff Hohlraum einbauen verdichten Schotter liefern D 40cm, für 
Hohlraum bei Hangwand WC, die Schichtdicke von 40 cm muss 
mehrfach eingebaut werden bis die Füllhöhe von 3,65 m eingebarcht ist

STLB-Bau: 2024-04 002 3396

Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Schotter, natürliche 
Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, Körnung 32/45, Schichtdicke 40 cm, 
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Ausführung gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 15,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Füllhöhe ca.: 3,65m

91 10*3,65*0,4 14,600 14,600

91 aufrunden 0,400 15,000

15 m³ ...................... ..............................

01.02.0370 Füllstoff Hohlraum einbauen verdichten Schotter liefern D 40cm, für 
Hohlraum beim WC, die Schichtdicke von 40 cm muss mehrfach 
eingebaut werden bis die Füllhöhe von 3,65 m eingebarcht ist

STLB-Bau: 2024-04 002 3396

Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Schotter, natürliche 
Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, Körnung 32/45, Schichtdicke 40 cm, 
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Ausführung gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 33,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Füllhöhe ca.: 3,65m

91 (0,4+0,25+2,535+0,25+0
,2)*3*3

32,715 32,715

91 aufrunden 0,285 33,000

33 m³ ...................... ..............................

01.02.0380 Zulage als Lastplattendruckversuch (DIN 18134) hier: prüfen der 
Belastbarkeit des Untergrundes des eingebrachten und 

Zulage als Lastplattendruckversuch (DIN 18134) hier: prüfen der 
Belastbarkeit des Untergrundes des eingebrachten und verdichteten für 
Füllstoff als Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, 
Körnung 32/45, Schichtdicke 40 cm, wie in Position Füllstoff einbauen 
verdichten Schotter liefern D 40cm beschrieben.

Mengenermittlung  Σ: 4,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bodenplatte WC - Anlage und Tourismusbüro, je 2 x

91 4 4,000 4,000
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 36 von 118

4 St ...................... ..............................

01.02.0390 Asphaltdeckschicht offenporiger Asphalt Fahrbahn Rückbau 
0,23kN/m2/cm D 4,5 cm Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN 
entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170302 Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau: 2024-04 084 6389

Abbruch der Asphaltdeckschicht aus offenporigem Asphalt in Fahrbahnen, 
im Rahmen einer Rückbaumaßnahme, Flächenlast des Abbruchstoffes DIN 
EN 1991-1-1 0,23 kN/m2/cm, 
Abbruchdicke '4,5' cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, 
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN 
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des 
AN gemäß beigefügtem Bieterangabenverzeichnis, 
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023, Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, 
Fassung 2005, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170302 Bitumengemische, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Mengenermittlung  Σ: 8,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Straßenstich von Baugrube bis Straßenkanal vor Burggasse

91 5,5*1,25 6,875 6,875

91 +1 1,000 7,875

91 runden 1 0,125 8,000

8 m2 ...................... ..............................

01.02.0400 Boden Graben lösen lagern Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 0,8m GU, Graben 
unter Asphaltsich zum Straßenkanal

STLB-Bau: 2024-04 002 538

Boden der Gräben, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Zuordnung LAGA Z 0 
(uneingeschränkter Einbau), Breite der Sohle über 0,6 bis 0,7 m, Aushubtiefe 
bis 0,8 m, 
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
der Entnahmestelle.
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 37 von 118

Mengenermittlung  Σ: 8,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Graben unter Asphaltstich zum Straßenkanal

91 5,5*1,25*1 6,875 6,875

91 +1 1,000 7,875

91 runden 1 0,125 8,000

8 m3 ...................... ..............................

01.02.0410 Asphalttragschicht Bk10 AC22TS Bindem. 50/70 D 10cm, Straßenstich 
von Baugrube bis Straßenkanal vor Burggasse

STLB-Bau: 2024-04 080 338

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12 Bk10, 
Mischgutart AC 22 T S, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulässig, Bindemittel 
Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 
10 cm, Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen mit Tiefenlehre.

Mengenermittlung  Σ: 8,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Straßenstich von Baugrube bis Straßenkanal vor Burggasse

91 5,5*1,25 6,875 6,875

91 +1 1,000 7,875

91 runden 1 0,125 8,000

8 m2 ...................... ..............................

01.02.0420 Flankenfläche Asphaltschicht 2lagig heiß abdichten 25/55-55 A 4kg/m2 
B bis 5cm, Straßenstich von Baugrube bis Straßenkanal vor Burggasse

STLB-Bau: 2024-04 080 6131

Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphaltschichten 2-lagig heiß 
abdichten durch Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A TL 
Bitumen-StB und DIN EN 14023, Auftragsmenge 4 kg/m2, Auftragsbreite bis 
5 cm.

Mengenermittlung  Σ: 12,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Straßenstich von Baugrube bis Straßenkanal vor Burggasse

91 5,5 2 11,000 11,000

91 +1 1,000 12,000

91 runden 1 0,000 12,000

12 m ...................... ..............................
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01.02.0430 Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,15-0,25kg/m2 C60BP4-S frisch 
Asphaltbinderschicht, Straßenstich von Baugrube bis Straßenkanal vor 
Burggasse

STLB-Bau: 2024-04 080 333

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 
kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN 
EN 13808, auf frischen Asphaltbinderschichten.

Mengenermittlung  Σ: 8,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Straßenstich von Baugrube bis Straßenkanal vor Burggasse

91 5,5*1,25 6,875 6,875

91 +1 1,000 7,875

91 runden 1 0,125 8,000

8 m2 ...................... ..............................

01.02.0440 Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Hauptverfüllung einbauen 
verdichten D 100-150cm, Straßenstich über Anschluss an Straßenkanal

STLB-Bau: 2024-04 002 3394

Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
liefern, für Hauptverfüllung, DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und 
verdichten, in Graben für Abwasserkanäle als Anschlusskanal, Schichtdicke 
über 100 bis 150 cm.

Mengenermittlung  Σ: 8,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Graben unter Asphaltstich zum Straßenkanal

91 5,5*1,25*1 6,875 6,875

91 +1 1,000 7,875

91 runden 1 0,125 8,000

8 m3 ...................... ..............................
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LV-Datum: 24.07.2024 Seite 39 von 118

01.02.0450 Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Schotter, 
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, Körnung 32/45, 
Grundlage aller Gebäudeuntergründe, samt Treppe und Wände, siehe 
Einzelbeschreibung in Mengenermittlung  

Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Schotter, natürliche 
Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, Körnung 32/45, Schichtdicke 40 cm, 
Füllstoff einbauen verdichten in Lagen von Schotter liefern bis  D 100cm tief  
für Stichgraben in Straße, samt Einsplitten des Entwässerungsrohr. 
Tragfähigkeit des Endbelages samt Füllstoff ist für die Belastung der 
Burggasse zu gewährleisten. , Ausführung gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 30,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bodenplatte WC - Anlage

91 6,19+0,5+0,5*3,19+0,5+
0,5

9,285 9,285

unter Fundamentplan Stützwand/Treppe

91 (1,08+0,25+3,08+0,26+0
)*0,6+0,25+0,25

3,302 12,587

Sporn

91 8,505+0,5*1,5+0,5 9,755 22,342

Hohe Wand

91 6,5 x 0,75 E 22,342

Brandwandersatzwand

91 7,67*0,75 5,753 28,095

91 +2 2,000 30,095

91 runden 1 -0,095 30,000

30 m2 ...................... ..............................

01.02.0460 Füllstoff  für KSP einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Schotter, 
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, Körnung 32/45, für 
Kranstandplatz ( KSP), samt dem Austausch des bestehenden Bodens 

Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Schotter, natürliche 
Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, Körnung 32/45, Schichtdicke 40 cm, 
Füllstoff einbauen verdichten in Lagen von Schotter liefern bis  D 100cm tief  
für Stichgraben in Straße, samt Einsplitten des Entwässerungsrohr. 
Tragfähigkeit des Endbelages samt Füllstoff ist für die Belastung der 
Burggasse zu gewährleisten. , Ausführung gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 22,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Kranstandplatz richten und verdichten

91 5*5*0,8 20,000 20,000

91 +2 2,000 22,000

91 runden 1 0,000 22,000
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22 m2 ...................... ..............................

01.02.0470 Boden Graben lösen lagern Sohlen-B 0,4-0,5m T bis 1m GU, 
Erdarbeiten in Grabenform für Stromleitung- und 
Frischwasserversorgung zum Dörnle, schrittweise.

STLB-Bau: 2024-04 002 538

Boden der Gräben, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Zuordnung LAGA Z 0 
(uneingeschränkter Einbau), Verbau wird gesondert vergütet, Breite der 
Sohle über 0,4 bis 0,5 m, Aushubtiefe bis 1 m, 
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
der Entnahmestelle.

Mengenermittlung  Σ: 40,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Graben für Versorgsleitgen zum Dörnle Strom Frischwasser

91 40*0,5*1 2 40,000 40,000

40 m3 ...................... ..............................

01.02.0480 Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Hauptverfüllung einbauen 
verdichten D 30-50cm, vor der Verfüllung, als Graben schließen, aus 
Material von der seitlichen Lagerung auf der Baustelle, erfolgt die 
Verlegung von Frischwasser und Strom/Medien fürs Dörnle durch die 
Versorger, schrittweise.

STLB-Bau: 2024-04 002 3394

Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
liefern, für Hauptverfüllung, DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und 
verdichten, in Graben für Versorgungsleitung, Schichtdicke über 30 bis 50 
cm.

Mengenermittlung  Σ: 40,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Verfüllen d.Versorgsleitgen z. Dörnle Strom Frischwasser

91 40*0,5*1 2 40,000 40,000

40 m3 ...................... ..............................
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Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 41 von 118

01.02.0490 Boden Graben lösen lagern Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 0,8m GU, als 
Gräben für die Entwässerung, samt dem Aushub für den 
Kontrollschacht

STLB-Bau: 2024-04 002 538

Boden der Gräben, ab Baugrubensohle, profilgerecht lösen, seitlich lagern, 
Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Breite der Sohle über 0,5 
bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 0,8 m, 
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
der Entnahmestelle.

Mengenermittlung  Σ: 25,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Rohrlänge DN 160 KG 2000 PP

Die Rohrlängen werden mit 0,6*0,8 = 0,48 multipliziert

91 1+4+7,5 0,48 6,000 6,000

Aufgerundet mit +2,5

91 +2,5 0,48 1,200 7,200

Rohrlänge DN 110 KG 2000 PP

91 0,5+0,5+6+0,5+2+0,5+3,
5+1+5+0,5+2,5+0,5+5,5

0,48 13,680 20,880

Ausbub Kontrollschacht

91 1,5*1,5*1,5 1 3,375 24,255

aufgerundet mit 1,5

91 1,5 0,48 0,720 24,975

91 aufrunden 0,025 25,000

25 m3 ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 42 von 118

01.02.0500 Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Hauptverfüllung einbauen 
verdichten D 50-80cm, vor der Verfüllung, als Graben schließen, aus 
Material von der seitlichen Lagerung auf der Baustelle und angliefertem 
Material als Zulage, erfolgt die Verlegung des Abwasserkanals von WC 
und TB samt Regenentwässerung und Kontrollschacht

STLB-Bau: 2024-04 002 3394

Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
liefern, für Hauptverfüllung, DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und 
verdichten, in Graben für Versorgungsleitung, Schichtdicke über 50 bis 80 
cm.

Mengenermittlung  Σ: 25,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Rohrlänge DN 160 KG 2000 PP

Die Rohrlängen werden mit 0,6*0,8 = 0,48 multipliziert

91 1+4+7,5 0,48 6,000 6,000

Aufgerundet mit +2,5

91 +2,5 0,48 1,200 7,200

Rohrlänge DN 110 KG 2000 PP

91 0,5+0,5+6+0,5+2+0,5+3,
5+1+5+0,5+2,5+0,5+5,5

0,48 13,680 20,880

Ausbub Kontrollschacht

91 1,5*1,5*1,5 1 3,375 24,255

aufgerundet mit 1,5

91 1,5 0,48 0,720 24,975

91 aufrunden 0,025 25,000

25 m3 ...................... ..............................

01.02.0510 Abbruch einer alten Toilette im Hang auf  ca .: 200.00 m ü. NN mit drei 
vollständigen und ein unvollständige Wänden und einer 

Abbruch einer alten Toilette im Hang auf  ca .: 200.00 m ü. NN mit drei 
vollständigen und ein unvollständige Wänden und einer Betondecke, samt 
WC - Schüssel und sämtlcihem Unrat in diesem Gebäude, Größe ca.: 
2,5*2,5*3,5, Deckestärkebeton maximal: d = 30cm, Leisten der 
Abbrucharbeit als fix und fertige leistung inklusive der Bewegung der Massen 
in die Baugrube auf Straßenebenen samt der Kosten für die 
umweltfreundliche Entsorgung des Mischmaterials.   

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Abbruch und Entsorgung

91 1 1,000 1,000

1 psch ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 43 von 118

01.02.0520 Schuttcontainer für gefundenen Unrat auf der Baustelle bereitstellen, 
inkl. An- und Abtransport und den Entsorgungsksoten für 10 

Schuttcontainer für gefundenen Unrat auf der Baustelle bereitstellen, inkl. 
An- und Abtransport und den Entsorgungsksoten für 10 m3 Mischgutabfall.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Schuttcontainer für Unrat

91 1 1,000 1,000

1 psch ...................... ..............................

01.02.0530 Bauschuttcontainer für mineralischen Abraum auf der Baustelle 
bereitstellen, inkl. An- und Abtransport und den Entsorgungsksoten 

Bauschuttcontainer für mineralischen Abraum auf der Baustelle bereitstellen, 
inkl. An- und Abtransport und den Entsorgungsksoten für 10 m3 
Mischgutabfall.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Schuttcontainer für Unrat

91 1 1,000 1,000

1 psch ...................... ..............................

Summe 01.02 Erdarbeiten ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 44 von 118

01.03 Entwässerungsarbeiten

01.03.0010 Anschluss Abwasserkanal PP glatt DN150 Kanal PP DN250 Anbohren 
Einbau Stutzen Dichtung

STLB-Bau: 2024-04 009 1237

Anschluss von Abwasserkanal aus PP DIN EN 13476-2 (strukturierte Rohre 
mit glatten Innen- und Außenflächen, Typ A), DN 150, an vorh. Kanal aus 
PP, DN 250, durch Anbohren und Einbau eines Anschlussstutzens einschl. 
Dichtungsarbeiten, Lieferung Formstück wird gesondert vergütet, 
Anschlusswinkel 90 Grad, vorh. Anlage ist nicht in Betrieb.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Anschluss an Straßenkanal

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................

01.03.0020 Zulage des Reparaturstücks  aus PP glatt DN150 zum Anschluss an 
Abwasserkanal Kanal PP DN250 Anbohren Einbau Stutzen 

Zulage des Reparaturstücks  aus PP glatt DN150 zum Anschluss an 
Abwasserkanal Kanal PP DN250 Anbohren Einbau Stutzen Dichtung in 
Postion zuvor, hier die Vergütung für die Beschaffung und Lieferung des 
Reparaturstücks für den bestehenden Straßenkanal, Anschlusswinkel in 90 
Grad.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Anschluss an Straßenkanal

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 45 von 118

01.03.0030 Abwasserkanal PP homogen OD DN160 Graben verbaut T bis 1m 
Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Sand ob. Schicht Sand

STLB-Bau: 2024-04 009 3719

Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1, homogenes 
Vollwandrohr, DN/OD 160, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. verbautem 
Graben, Grabentiefe bis 1 m, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren 
Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere Bettungsschicht aus Sand, 
Dicke der oberen Bettungsschicht gemäß beiliegender statischer 
Berechnung.

Mengenermittlung  Σ: 15,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Rohrlänge DN 160 KG 2000 PP

91 1+4+7,5 12,500 12,500

Aufgerundet mit +2,5

91 +2,5 2,500 15,000

15 m ...................... ..............................

01.03.0040 Abwasserkanal PP homogen OD DN110 Graben verbaut T bis 1m 
Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Sand ob. Schicht Sand

STLB-Bau: 2024-04 009 3719

Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1, homogenes 
Vollwandrohr, DN/OD 110, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. verbautem 
Graben, Grabentiefe bis 1 m, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren 
Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere Bettungsschicht aus Sand, 
Dicke der oberen Bettungsschicht gemäß beiliegender statischer 
Berechnung.

Mengenermittlung  Σ: 30,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Rohrlänge DN 110 KG 2000 PP

91 0,5+0,5+6+0,5+2+0,5+3,
5+1+5+0,5+2,5+0,5+5,5

28,500 28,500

aufgerundet mit 1,5

91 1,5 1,500 30,000

30 m ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 46 von 118

01.03.0050 Reduzierstück PP homogen Abwasserkanal OD DN160 DN110 SN8

STLB-Bau: 2024-04 009 3717

Reduzierstück, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, 
homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, DN/OD 160, 2. DN 110, 
Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969.

Mengenermittlung  Σ: 2,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

im Rohrsytem Abwasser

91 2 2,000 2,000

2 St ...................... ..............................

01.03.0060 Bodendurchführung für Abwasserkanal PP homogen Schmutzwasser 
OD DN110 L 1m Graben verbaut T bis 1m Bettung Typ 1 Bettungs-D 
10cm Sand ob. Schicht Sand. Einbau in Stahlbetonsohle mit 
Mauerkragen dicht gegen Druckwasser von unten, samt Muffenstopfen 
inkl. Dichtring wegen Dichtheitsprüfung.

Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1, homogenes 
Vollwandrohr, für Schmutzwasser, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110, 
Baulänge 1 m, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. verbautem Graben, 
Grabentiefe bis 1 m, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren 
Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere Bettungsschicht aus Sand, 
Dicke der oberen Bettungsschicht gemäß beiliegender statischer 
Berechnung.

Mengenermittlung  Σ: 7,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Durchdringungen mit Dichtungsmanschette in der Sohle

WC

91 5 5,000 5,000

TB

91 2 2,000 7,000

7 m ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 47 von 118

01.03.0070 Mehrsparteneinführung für 4 Einführungen in Bodenplatte im 
Tourismusbüro, liefern und einbauen mit flexiblen Verrohrungsrohren, 

Mehrsparteneinführung für 4 Einführungen in Bodenplatte im Tourismusbüro, 
liefern und einbauen mit flexiblen Verrohrungsrohren, überfahrbahr, à 10 m, 
bis zum Anschluss der Versorger an der Grenze zur Straße 

Mengenermittlung  Σ: 40,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Mehrsparteneingang vierfach Dichtmanschetten i und a

91 1 1,000 1,000

Flexible Rohre als Rollenware überfahrbar

91 3,5+6 4 38,000 39,000

91 +1 1,000 40,000

91 aufrunden 0,000 40,000

40 m ...................... ..............................

01.03.0080 Abzweig PP homogen Abwasserkanal 45Grad OD DN110 SN8

STLB-Bau: 2024-04 009 3717

Abzweig, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, homogenes 
Vollwandrohr, für Abwasserkanal, 45 Grad, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit 
SN 8 DIN EN ISO 9969.

Mengenermittlung  Σ: 12,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Abzweige als Anschlüsse im Rohrsystem

91 12 12,000 12,000

12 St ...................... ..............................

01.03.0090 Bogen PP homogen Abwasserkanal 45Grad OD DN110 SN8

STLB-Bau: 2024-04 009 3717

Bogen, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, homogenes 
Vollwandrohr, für Abwasserkanal, 45 Grad, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit 
SN 8 DIN EN ISO 9969.

Mengenermittlung  Σ: 30,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bögen als Umlenkungen im Rohrsystem

91 30 30,000 30,000

30 St ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 48 von 118

01.03.0100 Bogen PP homogen Abwasserkanal 30Grad OD DN110 SN8

STLB-Bau: 2024-04 009 3717

Bogen, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, homogenes 
Vollwandrohr, für Abwasserkanal, 30 Grad, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit 
SN 8 DIN EN ISO 9969.

Mengenermittlung  Σ: 25,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bögen als Umlenkungen im Rohrsystem

91 25 25,000 25,000

25 St ...................... ..............................

01.03.0110 Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 Steigleiter Alu Gerinne 
gerade Schalen PP Zulauf DN150 Ablauf DN150 T bis 1,5m, überfahrbar 
mit 3,5 to und passendem Schwerlastdeckel.

STLB-Bau: 2024-04 009 4746

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, 
rund, DN 1000, mit Schachtunterteil, Schachtringen/Schachtrohr, 
Abdeckplatte, Auflageringen, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus 
Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, 
Dichtungen werkseitig fest eingebaut, mit Steigleiter aus Aluminium, Gerinne 
gerade, Gerinne und Auftritt ausgekleidet mit Schalen aus PP, Auftritt in 
Scheitelhöhe, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit 
Muffe, Zulauf für Rohre aus PP, DN 150, 
Winkel '180' Grad, Ablauf für Rohre aus PP, DN 150, lichte Schachttiefe bis 
1,5 m.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Kontrollschacht Beton, Deckel überfahrbar

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................

01.03.0120 Absperren Anschluss DN200 Absperrel. im Schacht, hier als 
Rückstauklappe elektrisch

STLB-Bau: 2024-04 009 1806

Absperren des Anschlusses (Zulaufes) bis DN 200, einschl. Ein- und Ausbau 
der Absperrelemente, im Schacht, Zugang von 
Reinigungs-/Inspektionsöffnung am Gebäude.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Rückstauklappe elektrisch

91 1 1,000 1,000
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 49 von 118

1 St ...................... ..............................

01.03.0130 Dichtheitsprüfung DWA-M 149 Teil 6 mit Luft, des Abwasserkanales aus 
Beton, DN 150, Prüfung haltungsweise,

STLB-Bau: 2024-04 009 40

Dichtheitsprüfung DWA-M 149 Teil 6 mit Luft, des Abwasserkanales aus 
Beton, DN 150, Prüfung haltungsweise, 
Haltungen '1' St, Haltungslänge bis 30 m, bis 2 Anschlüsse je Haltung, bis 
DN 200, einschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen 
und Rohrverschlüsse, mit Luftüberdruck.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Anschluss an Straßenkanal

91 1 1,000 1,000

1 psch ...................... ..............................

01.03.0140 Regenstandrohr aus verzinktem Stahl, Dicke 2 mm, kreisförmig, 
Nenngröße 100, Länge 2 m, Befestigung mit Rohrschelle an 

STLB-Bau: 2024-04 022 717

Regenstandrohr aus verzinktem Stahl, Dicke 2 mm, kreisförmig, Nenngröße 
100, Länge 2 m, Befestigung mit Rohrschelle an Mauerwerk, verputzt, 
einschl. Anschluss an die erdverlegte Leitung.

Mengenermittlung  Σ: 3,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Anschluss an Sammelleitung Regenwasser DN 110 TB

91 2 2,000 2,000

Anschluss an Sammelleitung Regenwasser DN 110 WC

91 1 1,000 3,000

3 St ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 50 von 118

01.03.0150 Kontrollschacht Einzelbauteile PP DN300 T bis 1,5m Ablauf DN100 
Zulauf DN100, zur optischen Kontrolle der Drainage, inkl. Deckel für DN 
300 und Sandfangbodenstück in drei Fällen

STLB-Bau: 2024-04 009 6566

Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und Inspektionsöffnung, 
DIN EN 13598-2, Ausführung Schacht in Einzelbauteilen, Schachtrohr aus 
PP, DN 300, Berme in Kämpferhöhe, lichte Schachttiefe bis 1,5 m, 
Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für Rohre aus PVC-U, DN 100, Anschluss 
für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss, 
Seitenzulauf für Rohr aus PVC-U, DN 100, 
Winkel '180' Grad.

Mengenermittlung  Σ: 3,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Drainage Kontrollschacht

91 3 3,000 3,000

3 St ...................... ..............................

01.03.0160 Drainageleitungen aus PVC passend zum Kontrollschacht als 
Stangenware l je 2,5 m, Mindestwassereintrittsfläche 80cm2/m, 

Drainageleitungen aus PVC passend zum Kontrollschacht als Stangenware l 
je 2,5 m, Mindesteiwassereintrittsfläche 80cm2/m, leifern im Mindestgefälle 
von 0,5 % verlegt, mit Geovlies umwickelt hinter Wand Brandwand, Hoher 
Wand und Wand mit Sporn fachgerecht verlegt und eingebaut bis zur 
Sickergrube unter der Treppe 1.

Mengenermittlung  Σ: 25,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 7+6+7+4+1 25,000 25,000

25 m ...................... ..............................

Summe 01.03 Entwässerungsarbeiten ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
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01.04 Abdichtungsarbeiten

01.04.0010 Abdichtung in oder unter Wänden am Neubau DIN 18533-1 und DIN 
18533-3, Wanddicke über 25 bis 40 cm, Raumnutzungsklasse RN1-E 

STLB-Bau: 2024-04 018 8763

Abdichtung in oder unter Wänden DIN 18533-1 und DIN 18533-3, 
Wanddicke über 25 bis 40 cm, Raumnutzungsklasse RN1-E (geringe 
Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und 
Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden), 
Rissklasse R1-E (gering), Rissüberbrückungsklasse RÜ1-E (geringe 
Rissüberbrückung bis 0,2 mm), 
mit mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS), rissüberbrückend, mind. 
2-mal auftragen, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, im Spachtelverfahren 
aufbringen.

Mengenermittlung  Σ: 56,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wandflächen am Neubau

geschätzt

91 (6+3+6+3+6+8+6+8+5+
5)*1

56,000 56,000

91 runden 1 0,000 56,000

56 m2 ...................... ..............................

01.04.0020 Abdichtung in/unter Wand am Bestand D 25-40cm W4-E mineral 
Schlämme rissüberbrückend D 2mm Spachtelverf

STLB-Bau: 2024-04 018 8763

Abdichtung in oder unter Wänden DIN 18533-1 und DIN 18533-3, 
Wanddicke über 25 bis 40 cm, Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche 
Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und 
Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden), 
Rissklasse R1-E (gering), Rissüberbrückungsklasse RÜ1-E (geringe 
Rissüberbrückung bis 0,2 mm), 
mit mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS), rissüberbrückend, mind. 
2-mal auftragen, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, im Spachtelverfahren 
aufbringen.

Mengenermittlung  Σ: 18,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wandflächen am Bestand

geschätzt

91 (1+8+4+5)*1 18,000 18,000

91 runden 1 0,000 18,000

18 m2 ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
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Summe 01.04 Abdichtungsarbeiten ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
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01.05 Stahlbetonarbeiten

01.05.0010 Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm , Boden, Wand, Detail lt. 
Stückliste Tourismusbüro

STLB-Bau: 2024-04 013 110

Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser 
über 10 bis 16 mm, Längen über 7 bis 15 m, für Wand aus Ortbeton.

Mengenermittlung  Σ: 438,193  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Stückliste Plannr.: 1 Tourismusbüro BSt 550 S

91 58,608 58,608 58,608

Stückliste Plannr.: 2 Tourismusbüro BSt 550 S

91 379,585 379,585 438,193

438,193 t ...................... ..............................

01.05.0020 Betonstahlmatte B500A Lagermatte Bodenplatte,  lt. Stückliste 
Tourismusbüro

STLB-Bau: 2024-04 013 123

Bewehrung aus Betonstahlmatten B500A DIN 488-1, DIN 488-4, als 
Lagermatte, für Bodenplatte aus Ortbeton.

Mengenermittlung  Σ: 2.000,941  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Stückliste Plannr.: 1 Tourismusbüro M 550 S

91 596,16 596,160 596,160

Stückliste Plannr.: 2 Tourismusbüro M 550 S

91 1404,781 1.404,781 2.000,941

2000,941 t ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
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01.05.0030 Unterstützung Stahl B500A Durchm. 10-16mm H 102-240mm, lt. 
Stückliste Tourismusbüro

STLB-Bau: 2024-04 013 8984

Unterstützung für Bewehrung, aus Stahl, aus Betonstabstahl B500A DIN 
488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 10 bis 16mm, Höhe über 120 bis 240 
mm, für Bodenplatte, aus Ortbeton.

Mengenermittlung  Σ: 42,190  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Stückliste Plannr.: 1 Tourismusbüro

91 29,001 29,001 29,001

Stückliste Plannr.: 2 Tourismusbüro

91 13,189 13,189 42,190

42,19 t ...................... ..............................

01.05.0040 Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm und 3*0,5 Durchm. 20mm, 
Boden, Wand, Detail lt. Stückliste Tourismusbüro + WC - Anlage und 
freie Treppenanlage und Sonderwände

STLB-Bau: 2024-04 013 110

Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser 
über 10 bis 16 mm, Längen über 7 bis 15 m, für Wand aus Ortbeton.

Mengenermittlung  Σ: 696,564  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Stückliste Plannr.: 3+4 Tourismusbüro BSt 550 S

91 364,998 364,998 364,998

Stückliste Plannr.: 5 Tourismusbüro BSt 550 Decken ü. EG

91 157,162 157,162 522,160

Stückliste Plannr.: 6 T-büro BSt 550 DG , Schnitt, Ansic

91 174,404 174,404 696,564

696,564 t ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
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01.05.0050 Betonstahlmatte B500A Lagermatte Decke, lt. Stückliste 
Tourismusbüro + WC - Anlage und freie Treppenanlage und 
Sonderwände

STLB-Bau: 2024-04 013 123

Bewehrung aus Betonstahlmatten B500A DIN 488-1, DIN 488-4, als 
Lagermatte, für Decke aus Ortbeton.

Mengenermittlung  Σ: 3.270,710  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Stückliste Plannr.: 3+4 T-büro, WC, Tr, Sonderwa M 550 S

91 2348,732 2.348,732 2.348,732

Stückliste Plannr.: 5 Tourismusbüro M 550 S Decken ü. EG

91 524,4 524,400 2.873,132

Stückliste Plannr.: 6 T-büro BSt 550 DG , Schnitt, Ansic

91 397,578 397,578 3.270,710

3270,71 t ...................... ..............................

01.05.0060 Anschlussk.wärmeged.Biegemoment 35 kNm/m Querkraft 30 kN/m 
Lambda eq 0,13 W/mK D 250mm EPS D 120mm,  5x punktuell

STLB-Bau: 2024-04 013 5246

Anschlusskorb, wärmegedämmt, 
Biegemoment '35' kNm/m,
Querkraft '30' kN/m,
äquivalente Wärmeleitfähigkeit Lambda eq '0,13' W/mK, mit 
Anschlussbewehrung für Deckenkonsolen als Auflager bei Vormauerungen 
(punktueller Anschluss), Bewehrung aus nichtrostendem Stahl, Dicke 
Anschlussbauteil 250 mm, Dämmstoff Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 
13163, Dicke 120 mm.

Mengenermittlung  Σ: 5,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Pos E 8 Absturzwand über WC 5 x punktuell

wie SCHÖCK CXT-TYP A-MM1-LR240-B250 5x

91 5 5,000 5,000

5 St ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
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01.05.0070 Anschlussk.wärmeged. Biegemoment 35 kNm/m Querkraft 30 kN/m 
Lambda eq 0,13 W/mK D 250mm EPS D 120mm

STLB-Bau: 2024-04 013 5246

Anschlusskorb, wärmegedämmt, 
Biegemoment '35' kNm/m,
Querkraft '30' kN/m,
äquivalente Wärmeleitfähigkeit Lambda eq '0,13' W/mK, mit 
Anschlussbewehrung für Kragplatten und Wandkonsolen, Bewehrung aus 
nichtrostendem Stahl, Dicke Anschlussbauteil 250 mm, Dämmstoff 
Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, Dicke 120 mm, Ausführung 
gemäß Einzelbeschreibung.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Steg WC zu TB Schnitt 1-1 Plannummer 5, länge = 1,3 m

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................

01.05.0080 Anschlussk.wärmeged. Biegemoment 35 kNm/m Querkraft 30 kN/m 
Lambda eq 0,13 W/mK D 250mm EPS D 120mm

STLB-Bau: 2024-04 013 5246

Anschlusskorb, wärmegedämmt, 
Biegemoment '35' kNm/m,
Querkraft '30' kN/m,
äquivalente Wärmeleitfähigkeit Lambda eq '0,13' W/mK, mit 
Anschlussbewehrung für Kragplatten und Wandkonsolen, Bewehrung aus 
nichtrostendem Stahl, Dicke Anschlussbauteil 250 mm, Dämmstoff 
Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, Dicke 120 mm, Ausführung 
gemäß Einzelbeschreibung.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Steg TB zu WC E 3  Plannummer 5, länge = 0,885 m

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
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01.05.0090 Frostschutzschicht Kies D 40cm, Untergrund als Frostschotterpaket 
unter Bodenplatte Tourismusbüro siehe Plannr.: 1 Schnitt 1-1 
Randeinfassung Büroraum

STLB-Bau: 2024-04 013 587

Frostschutzschicht aus Kies, Dicke 40 cm, Untergrund waagerecht, 
Ausführung gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 39,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bodenplatte Tourismusbüro

91 5,52*6,67+0,5+0,25+0,5
+0,25

38,318 38,318

91 +1 1,000 39,318

91 runden 1 -0,318 39,000

39 m2 ...................... ..............................

01.05.0100 Filterschicht Kies D 25cm, WC - Anlage, Stützwand Auffüllwand, Sporn, 
Brandwandersatzwand, s. Plannr.: 3

STLB-Bau: 2024-04 013 587

Filterschicht aus Kies, Dicke 25 cm, Untergrund waagerecht, Ausführung 
gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 30,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bodenplatte WC - Anlage

91 6,19+0,5+0,5*3,19+0,5+
0,5

9,285 9,285

unter Fundamentplan Stützwand/Treppe

91 (1,08+0,25+3,08+0,26+0
)*0,6+0,25+0,25

3,302 12,587

Sporn

91 8,505+0,5*1,5+0,5 9,755 22,342

Hohe Wand

91 6,5 x 0,75 E 22,342

Brandwandersatzwand

91 7,67*0,75 5,753 28,095

91 +2 2,000 30,095

91 runden 1 -0,095 30,000

30 m2 ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
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01.05.0110 Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C8/10 D 5cm, WC 
- Anlage und Tourismusbüro

STLB-Bau: 2024-04 013 125

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, als unbewehrter Beton, 
Normalbeton C 8/10 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Dicke 5 cm.

Mengenermittlung  Σ: 57,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bodenplatte Tourismusbüro

91 5,52*6,67-0,12-0,12 36,578 36,578

91 Bodenplatte WC - Anlage E 36,578

91 6,19*3,19-0,12-0,12 19,506 56,085

91 +1 1,000 57,085

91 runden 1 -0,085 57,000

57 m2 ...................... ..............................

01.05.0120 Trennlage PE-Folie D 0,2mm 2lagig Sauberkeitsschicht Beton, WC - 
Anlage und Tourismusbüro

STLB-Bau: 2024-04 013 1393

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, 2lagig, auf Sauberkeitsschicht, 
Untergrund Beton.

Mengenermittlung  Σ: 114,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bodenplatte WC - Anlage

91 6,19*3,19 2 39,492 39,492

Bodenplatte Tourismusbüro

91 5,52*6,67 2 73,637 113,129

91 +1 1,000 114,129

91 runden 1 -0,129 114,000

114 m2 ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
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01.05.0130 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C20/25 XC2 WU B 30-40cm T 
50-75cm, WC - Anlage, Schnitt 2-2 lt. TP

STLB-Bau: 2024-04 013 126

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, 
Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, 
nass/selten trocken), mit hohem Wassereindringwiderstand, 
Querschnittsbreite über 30 bis 40 cm, Querschnittstiefe über 50 bis 75 cm.

Mengenermittlung  Σ: 2,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Streifenfundament WC - Anlage

91

04 Quader a=5,95 
b=0,36 
H=0,7

1,499 1,499

91 aufrunden 0,501 2,000

2 m3 ...................... ..............................

01.05.0140 Schalung Streifenfundament für Ortbeton Streifenfundament 
Stahlbeton C20/25 XC2 WU B 30-40cm T 50-75cm, WC - Anlage, Schnitt 
2-2 lt. TP

STLB-Bau: 2024-04 013 116

Schalung Streifenfundament.

Mengenermittlung  Σ: 3,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Streifenfundament WC - Anlage

91

04 Quader a=5,95 
b=0,36 
H=0,7

2 2,999 2,999

91 aufrunden 0,001 3,000

3 m2 ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 60 von 118

01.05.0150 Dämmschicht in Schalung Schürze EPS D 120mm 0,030W/(mK) DAA 
dm, WC - Anlage

STLB-Bau: 2024-04 013 752

Dämmschicht in Schalung für Schürze, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN 
EN 13163, Dämmschichtdicke 120 mm, Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit max. 0,030 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 
max. 0,029 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), als 
Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, mittlere Druckbelastbarkeit - 
dm, einlegen in die Schalung, einschl. Befestigung.

Mengenermittlung  Σ: 6,000  (LV-Menge: 6,000)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

WC - Anlage

EPS in Schalung Rückseite der Frostschürze

91 6,19*0,7 4,333 4,333

91 0,6*0,7 0,420 4,753

91 0,6*0,7 0,420 5,173

91 aufrunden 0,827 6,000

6 m2 ...................... ..............................

01.05.0160 Dämmschicht in Schalung für Wände, aus Polystyrol-Hartschaum EPS 
Dämmschichtdicke 120 mm, an WC - Außenwand zum Hang und zu 
Grenze Hauptstraße 31 bei Brandwandersatzwand

Dämmschicht in Schalung für Wände, aus Polystyrol-Hartschaum EPS 
Dämmschichtdicke 120 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 
0,035 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), als 
Platten, einlegen in die Schalung, einschl. Befestigung, Ausführung im 
Erdgeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung

Mengenermittlung  Σ: 31,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Dämmung an der  WC - Außenwand  zum Hang

91 5,95*3,15 18,743 18,743

Dämmung an Grenze zu Hauptstraße 31

91 3,19*3,50 11,165 29,908

91 +1 1,000 30,908

91 aufrunden 0,093 31,000

31 m² ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
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01.05.0170 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C20/25 XC2 WU B 30-40cm T 
50-75cm, Treppenauflager F2 lt. TP 

STLB-Bau: 2024-04 013 126

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, 
Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, 
nass/selten trocken), mit hohem Wassereindringwiderstand, 
Querschnittsbreite über 30 bis 40 cm, Querschnittstiefe über 50 bis 75 cm.

Mengenermittlung  Σ: 8,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Streifenfundament als Treppenauflager

04 Quader a=1 
b=1,5 
H=1

1,500 1,500

Treppe 2

91 1,5*0,6*0,8 2 1,440 2,940

Treppe 3

91 1,5*0,6*0,8 3 2,160 5,100

Treppe4

91 1,5*0,6*0,8 3 2,160 7,260

91 aufrunden 0,740 8,000

8 m3 ...................... ..............................

01.05.0180 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C20/25 XC2 WU 0,5-1m3, als 
Treppenauflager und Treppenzwischenauflager am Hang als Auflager 
für die Betonfertigteiltreppen 2-4 mit insgesamt 8 Einzelfundamenten in 
Aushubloch

STLB-Bau: 2024-04 013 126

Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, 
Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, 
nass/selten trocken), mit hohem Wassereindringwiderstand, Einzelvolumen 
über 0,5 bis 1 m3.

Mengenermittlung  Σ: 6,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Streifenfundament Treppenauflager im Hang 2-4

Treppe 2

91 1,5*0,6*0,8 2 1,440 1,440

Treppe 3

91 1,5*0,6*0,8 3 2,160 3,600

Treppe4

91 1,5*0,6*0,8 3 2,160 5,760

91 aufrunden 0,240 6,000
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Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 62 von 118

6 m3 ...................... ..............................

01.05.0190 Zulage als verlorene Schalung für die Einzelfundamente im Hang als 
Treppenauflager

Zulage als verlorene Schalung für die Einzelfundamente im Hang als 
Treppenauflager

Mengenermittlung  Σ: 27,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Streifenfundament Treppenauflager im Hang 2-4

Treppe 2

91 (1,5+1,5+0,6+0,6)*0,8 2 6,720 6,720

Treppe 3

91 (1,5+1,5+0,6+0,6)*0,8 3 10,080 16,800

Treppe4

91 (1,5+1,5+0,6+0,6)*0,8 3 10,080 26,880

91 aufrunden 0,120 27,000

27 m2 ...................... ..............................

01.05.0200 Perimeterdämmung Streifenfundament Stirnseiten W1.1-E 
PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) einlagig D 120mm PW dh

STLB-Bau: 2024-04 013 114

Perimeterdämmung auf den Stirnseiten des Streifenfundamentes, 
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes 
Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), aus 
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 
max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 120 mm, Anwendungsgebiet DIN 
4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse 
auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen.

Mengenermittlung  Σ: 6,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

WC - Anlage

Stirnseite F 1

91 0,8*0,7*2 1,120 1,120

F 2  Stirnsieten rundrum

91 1+1,5+1+1,5*0,7 4,550 5,670

91 aufrunden 0,330 6,000

6 m2 ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 63 von 118

01.05.0210 Perimeterdämmung unter Bodenplatte, TB + WC  
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes 
Wasser bei 

Perimeterdämmung unter Bodenplatte, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E 
(Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und 
erdberührten Wänden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der 
Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dicke 120 mm, hohe 
Druckbelastbarkeit - dh.

Mengenermittlung  Σ: 59,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bodenplatte Tourismusbüro

91 5,52*6,67 36,818 36,818

Bodenplatte WC - Anlage

91 6,19*3,19 19,746 56,565

91 +2 2,000 58,565

91 runden 0,436 59,000

siehe Plannummer 1 vom Tragwerksplaner

59 m² ...................... ..............................

01.05.0220 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XC2 D 25-50cm, Sohlplatte 
Tourismusbüro 37 m3 und WC 20  
m3 Betonüberdeckung unten und seitlich 4 cm, oben 2 cm.

STLB-Bau: 2024-04 013 125

Ortbeton Bodenplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, 
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC2 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Dicke 
über 25 bis 50 cm.

Mengenermittlung  Σ: 57,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bodenplatte Tourismusbüro

91 5,52*6,67-0,12-0,12 36,578 36,578

91 Bodenplatte WC - Anlage E 36,578

91 6,19*3,19-0,12-0,12 19,506 56,085

91 +1 1,000 57,085

91 runden 1 -0,085 57,000

57 m3 ...................... ..............................
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01.05.0230 Erdung Fundamenterder Stahl niro Fl30, für WC und TB mit je zwei 
Anschlussfahnen, eine innen und eine außen

STLB-Bau: 2024-04 050 1959

Erdung als Fundamenterder DIN 18014, DIN EN IEC 62561-2 (VDE 
0185-561-2), aus nichtrostendem Stahl, Fl 30, einschl. Abstandhalter in vorh. 
Fundamentgraben zum bauseitigen Einbetonieren, Anschlussfahne wird 
gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 63,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bodenplatte Tourismusbüro

91 5,52+6,67+5,52+6,67+4 28,380 28,380

91 Bodenplatte WC - Anlage E 28,380

91 6,19*3,19+6,19+3,19+4 33,126 61,506

91 +1 1,000 62,506

91 runden 1 0,494 63,000

63 m ...................... ..............................

01.05.0240 Boden Graben lösen lagern Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 0,8m GU

STLB-Bau: 2024-04 002 538

Boden der Gräben, ab Baugrubensohle, profilgerecht lösen, seitlich lagern, 
Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Breite der Sohle über 0,5 
bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 0,8 m, 
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an 
der Lagerstelle.

Mengenermittlung  Σ: 57,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bodenplatte Tourismusbüro

91 5,52*6,67-0,12-0,12 36,578 36,578

91 Bodenplatte WC - Anlage E 36,578

91 6,19*3,19-0,12-0,12 19,506 56,085

91 +1 1,000 57,085

91 runden 1 -0,085 57,000

57 m3 ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 65 von 118

01.05.0250 Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech einseitig beschichtet, 
Fugenblech/Dichtblech 160 mm mit Fuss inkl. h als Dichtblech Rolle - F 
mit Stoßklammern, in die Ortbetonsohle im Betoniervorgang in der 
Mitte der aufgehenden  Außenwand aus Stahlbeton einbetten für WC - 
Anlage Gebäudeaußenwände.

STLB-Bau: 2024-04 013 3229

Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus Stahlblech, einseitig 
beschichtet, mit quellfähiger Beschichtung, Beanspruchung durch 
drückendes Wasser von außen, Ausführung gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 23,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Fugenband für WC - Anlage in Außenwand

91 6,19+3,19+6,19+3,19+0,
2+0,2+0,2+0,2

19,560 19,560

Fugenband für WC - Anlage in Innenwand

91 2,45+0,2+0,2 2,850 22,410

91 aufrunden 0,590 23,000

23 m ...................... ..............................

01.05.0260 Ortbeton Stützwand Stahlbeton C20/25 XF1 XC3 D 25cm, mit Sporn, 
Erdgeschoss mit Hanglage zwischen Nachbarbebauung

STLB-Bau: 2024-04 013 104

Ortbeton Stützwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 
1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, 
mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XC3 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm, 
Ausführung gemäß Zeichnung, Ausführung im Erdgeschoss.

Mengenermittlung  Σ: 10,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand mit Sporn für WC - Anlage als Wand zum Hang

91 8,505*3,50*0,25 7,442 7,442

Sporn

91 8,505*0,75*0,25 1,595 9,037

91 aufrunden 0,963 10,000

10 m³ ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 66 von 118

01.05.0270 Schalung Außenwand H 3-4m,  für freistehende Außenwand hinter WC - 
Gebäude Lage zum Hang mit Druckfester Dämmung, H 3-4m, 
Druckfeste Dämmung in gesonderter Position.

STLB-Bau: 2024-04 013 117

Schalung Außenwand, Stirnabschalung wird gesondert vergütet, Bauteilhöhe 
über 3 bis 4 m, Ausführung gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 70,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand mit Sporn für WC - Anlage als Wand zum Hang

91 8,505*3,75 2 63,788 63,788

Stirnschalungen recht gerade

91 0,4*3,75 2 3,000 66,788

Stirnschalungen links schräg

91 0,4*3,75 2 3,000 69,788

91 aufrunden 0,213 70,000

70 m2 ...................... ..............................

01.05.0280 Zulage als verlorene Schalung der hinteren Seite zum Hang zur 
Schalung Stützwand als freistehende Außenwand hinter WC - Gebäude 
Lage zum Hang mit Druckfester Dämmung, H 3-4m, Druckfeste 
Dämmung in gesonderter Position.

Schalung Stützwand, Bauteilhöhe über 3 bis 4 m, Ausführung gemäß 
Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 35,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand mit Sporn für WC - Anlage als Wand zum Hang

91 8,505*3,75 31,894 31,894

Stirnschalungen recht gerade

91 0,4*3,75 1,500 33,394

Stirnschalungen links schräg

91 0,4*3,75 1,500 34,894

91 aufrunden 0,106 35,000

35 m2 ...................... ..............................
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01.05.0290 Perimeterdämmung Kelleraußenwand W2.2-E PS-Hartschaum XPS 
0,035W/(mK) D 120mm PW dh, WC - Wand zum Hang und Wand zu 
Hauptstraße 31, Hofseite und Auffüllung und Streifenfundamente innen 
und außen, Lage EG aber Hanglage deshalb als Kelleraußenwand 
benannt, um die die hohe Einwirkung von drückendem wasser über 3 
m Ett zu haben. 

STLB-Bau: 2024-04 013 114

Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand, Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 
(hohe Einwirkung von drückendem Wasser über 3 m Eintauchtiefe), aus 
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 
max. 0,034 W/(mK), Dicke 120 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, 
hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf 
Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen.

Mengenermittlung  Σ: 72,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Dämmung an der  WC - Außenwand  zum Hof

Wand zum Hang und Wand zu Hauptstraße 31, Hofseite und A

91 6,19*3,15 19,499 19,499

Dämmung an Wand zur ersten Treppe +aufzufüllenden Hohlra

91 3,19*3,50 11,165 30,664

Frostschürze an Strf.-Fundam. innen zur BP+außen z.Erd

91 6,19*0,7*2 8,666 39,330

Dämmung an der  WC - Außenwand  zum Hang

91 6,19*3,15 19,499 58,828

Dämmung an Wand zum Nachbar Hauptstraße 31

91 3,19*3,50 11,165 69,993

91 +2,5 2,500 72,493

91 runden -0,493 72,000

72 m2 ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 68 von 118

01.05.0300 Ortbeton Wand zu BG 6 freistehend Stahlbeton C20/25 XF1 XC3 D 25cm 
Erdgeschoss mit Hanglage und Nachbarbebauung

STLB-Bau: 2024-04 013 104

Ortbeton freistehende Wand, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 
206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 
(Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse 
XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm, 
Ausführung gemäß Zeichnung, Ausführung im Erdgeschoss.

Mengenermittlung  Σ: 7,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand in Treppenlinie zu Burggasse 6

91 1,08+0,25+3,05*3,50*0,
25

3,999 3,999

verbreiterter Fuss, weil einhäuptig gegen Erdreich gegos

91 +3 3,000 6,999

91 aufrunden 0,001 7,000

7 m³ ...................... ..............................

01.05.0310 Schalung Außenwand H 3-4m, BG 6  Schalungspl. abgetreppt H 3-4m 
innen, für freistehende Wand oberer Bereich in Schalung angepasst der 
Geländekante von BG 6

STLB-Bau: 2024-04 013 117

Schalung Außenwand, Stirnabschalung wird gesondert vergütet, Bauteilhöhe 
über 3 bis 4 m.

Mengenermittlung  Σ: 9,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand in Treppenlinie zu Burggasse 6

abgetreppt nach unten von Hang zu Hof

ab 192,17 m ü. NN 2 x durchführen zu je 29 cm bis F 1

Abtreppung in Massenermittlung übermessen

91 1,08+0,25+3,05*3,99*0,
25

2 8,745 8,745

91 aufrunden 0,255 9,000

9 m2 ...................... ..............................
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LV-Datum: 24.07.2024 Seite 69 von 118

01.05.0320 Ortbeton Wand zu erster FT-Treppe zum Hof freistehend Stahlbeton, 
geknickt C20/25 XF1 XC3 D 25cm Erdgeschoss mit lage zur Auffüllung 
und Nachbarbebauung BG 6

STLB-Bau: 2024-04 013 104

Ortbeton freistehende Wand, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 
206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 
(Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse 
XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm, 
Ausführung gemäß Zeichnung, Ausführung im Erdgeschoss.

Mengenermittlung  Σ: 4,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand m. Knick a. Treppenauflager zu Hohlraum WC - Anlage

91 1,50+1,50+0,25*3,50*0,
25

3,219 3,219

91 aufrunden 0,781 4,000

4 m³ ...................... ..............................

01.05.0330 Schalung Außenwand H 2-3m, Schalung Außenwand, zu ersten 
FT-Treppe nach hinten geneigt (von der Schalhaut weg), im Grundriss 
geknickt 

STLB-Bau: 2024-04 013 117

Schalung Außenwand, Stirnabschalung wird gesondert vergütet, Bauteilhöhe 
über 2 bis 3 m.

Mengenermittlung  Σ: 32,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand in Treppenlinie zu Burggasse 6

91 1,08+0,25+3,05*3,50 2 24,010 24,010

Wand m. Knick a. Treppenauflager zu Hohlraum WC - Anlage

91 1,50+1,50+0,25*3,50 2 7,750 31,760

91 aufrunden 0,240 32,000

32 m2 ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
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01.05.0340 Ortbeton Wand freistehend Stahlbeton C20/25 XF1 XC3 D 40cm als 
hohe Wand ab Erdgeschoss zu Hauptstraße 31 Nachbarbebauung plus 
Abtreppung, Durchgangsöffnung samt Sturz in Wand und 
Brandwandersatzwand 

STLB-Bau: 2024-04 013 104

Ortbeton freistehende Wand, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 
206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 
(Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse 
XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 40 cm, 
Ausführung gemäß Zeichnung, Ausführung im Erdgeschoss.

Mengenermittlung  Σ: 28,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand als hohe Wand zu Nachbar Hauptstraße 31

UK Wand 191,75 - 198,36 OK Wand

Hinweis Abschluss der Wand ist mit Rahmeneck Wand+Sporn

bewehrungstechnisch verbunden, sie Plan Nr. 4 Detail b.

91 3,56*6,61*0,3 7,059 7,059

Eingangstür zu OG Nachbar HS 31

1,25*2,25 Türöffnung mit 2,81m2 und 0,844 m3 wird überme

Wand im weiteren Verlauf 191,75 - 197,66  abgetreppt

im weiteren Verlauf bis Knick

91 2,64*5,91*0,3 4,681 11,740

Wand im weiteren Verlauf am Tourismusbüro als BWEW

Brandwandersatzwand 191,75 - 197,66

Im oberen 5-tel eingerückt, aber in der Masse übermessen

91 6,67*5,91*0,4 15,768 27,508

91 aufrunden 0,492 28,000

28 m2 ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 71 von 118

01.05.0350 Perimeterdämmung Kelleraußenwand W2.2-E PS-Hartschaum XPS 
0,035W/(mK) D 120mm PW dh, TB - Wand/Brandewand zu Hauptstraße 
31,  Lage zwischen der Wände im EG und der überhöhten Brandwand 
am Bestand von HS 31 und frei, deshalb als Kelleraußenwand benannt, 
um die Abgeschlossenheit im EG wegen der Höhe über 3 m Belastung 
zu haben. 

STLB-Bau: 2024-04 013 114

Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand, Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 
(hohe Einwirkung von drückendem Wasser über 3 m Eintauchtiefe), aus 
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 
max. 0,034 W/(mK), Dicke 120 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, 
hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf 
Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen.

Mengenermittlung  Σ: 79,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Perimeterdämmung am Tourismusbüro zw, A-Wand und BWEW

Brandwandersatzwand 191,75 - 197,66

Im oberen 5-tel eingerückt, aber in der Masse übermessen

91 6,67*5,91 2 78,839 78,839

91 aufrunden 0,161 79,000

79 m2 ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 72 von 118

01.05.0360 Schalung Außenwand H 6-7m, geknickt Trägerschalung Schalungspl. H 
6-7m, für hohe Wand ab Erdgeschoss zu Hauptstraße 31 
Nachbarbebauung plus Abtreppung, Durchgangsöffnung samt Sturz in 
Wand und Brandwandersatzwand

STLB-Bau: 2024-04 013 117

Schalung Außenwand, Stirnabschalung wird gesondert vergütet, Bauteilhöhe 
über 6 bis 7 m.

Mengenermittlung  Σ: 158,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand als hohe Wand zu Nachbar Hauptstraße 31

UK Wand 191,75 - 198,36 OK Wand

Hinweis Abschluss der Wand ist mit Rahmeneck Wand+Sporn

bewehrungstechnisch verbunden, sie Plan Nr. 4 Detail b.

91 3,56*6,61 2 47,063 47,063

Eingangstür zu OG Nachbar HS 31

1,25*2,25 Türöffnung mit 2,81m2 und 0,844 m3 wird überme

Wand im weiteren Verlauf 191,75 - 197,66  abgetreppt

im weiteren Verlauf bis Knick

91 2,64*5,91 2 31,205 78,268

Wand im weiteren Verlauf am Tourismusbüro als BWEW

Brandwandersatzwand 191,75 - 197,66

Im oberen 5-tel eingerückt, aber in der Masse übermessen

91 6,67*5,91 2 78,839 157,107

91 aufrunden 0,893 158,000

158 m2 ...................... ..............................

01.05.0370 Zulage zur Schalung Außenwand H 6-7m, geknickt Trägerschalung 
Schalungspl. H 6-7m, für hohe Wand ab Erdgeschoss zu Hauptstraße 
31 Nachbarbebauung plus Abtreppung, Durchgangsöffnung samt Sturz 
in Wand und Brandwandersatzwand, im Bereich der Brandwand ist die 
Zulage, die Perimeterdämmung zwischendrin einzustellen, um im 
Betoniervorgang mit eingebaut zu sein. 

Schalung Außenwand, Stirnabschalung wird gesondert vergütet, Bauteilhöhe 
über 6 bis 7 m.

Mengenermittlung  Σ: 79,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Einbau Perimeterdämmung bei TB  zw, A-Wand und BWEW

Brandwandersatzwand 191,75 - 197,66

Im oberen 5-tel eingerückt, aber in der Masse übermessen

91 6,67*5,91 2 78,839 78,839

91 aufrunden 0,161 79,000



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 73 von 118

79 m2 ...................... ..............................

01.05.0380 Schalung Außenwand Stirnabschalung D 40-45cm H 6-7m, für hohe 
Wand ab Erdgeschoss zu Hauptstraße 31  und Brandwandersatzwand 

STLB-Bau: 2024-04 013 117

Schalung Außenwand, als Stirnabschalung, Wanddicke über 40 bis 45 cm, 
Bauteilhöhe über 6 bis 7 m.

Mengenermittlung  Σ: 18,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand als hohe Wand zu Nachbar Hauptstraße 31

UK Wand 191,75 - 198,36 OK Wand

Hinweis Abschluss der Wand ist mit Rahmeneck Wand+Sporn

bewehrungstechnisch verbunden, sie Plan Nr. 4 Detail b.

91 0,4*6,61 2 5,288 5,288

Wand im weiteren Verlauf 191,75 - 197,66  abgetreppt

im weiteren Verlauf bis Knick

91 0,5*5,91 2 5,910 11,198

Wand im weiteren Verlauf am Tourismusbüro als BWEW

Brandwandersatzwand 191,75 - 197,66

Im oberen 5-tel eingerückt, aber in der Masse übermessen

91 0,5*5,91 2 5,910 17,108

91 aufrunden 0,892 18,000

18 m² ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 74 von 118

01.05.0390 Ortbeton Außenwand Stahlbeton C20/25 XF1 XC3 D 25cm, WC - Anlage 
Gebäude selbst alle 4 Seiten, Türöffnungen übermessen, somit 
inkludiert Detail d als Pfeiler samt Leibungs- und Sturzschalungen und 
3 deckengleiche Türstürze  
nch Schnitt 7-7 s. Plannummer 2, für drei Türen in Wand für WC - 
Anlage Gebäudewand vorne

STLB-Bau: 2024-04 013 104

Ortbeton Außenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, 
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 
(Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse 
XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm, 
Ausführung gemäß Zeichnung, Ausführung im Erdgeschoss.

Mengenermittlung  Σ: 12,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand für WC - Anlage Gebäudewand hinten

91 5,95*2,535*0,25 3,771 3,771

Wand für WC - Anlage Gebäudewand vorne

91 5,95*2,535*0,25 3,771 7,542

Wand für WC - Anlage Gebäudewand re zu HS 31

91 2,95*2,535*0,25 1,870 9,411

Wand für WC - Anlage Gebäudewand li zu BG 6

91 2,95*2,535*0,25 1,870 11,281

91 aufrunden 0,719 12,000

12 m³ ...................... ..............................

01.05.0400 Ortbeton Innenwand Stahlbeton C25/30 D 15-25cm, WC - Anlage innen 
zwischen WC D. und beh. WC

STLB-Bau: 2024-04 013 104

Ortbeton Innenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 
1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke über 15 bis 25 cm, Ausführung im 
Erdgeschoss.

Mengenermittlung  Σ: 2,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand für WC - Anlage Gebäudewand hinten

91 2,45*2,535*0,175 1,087 1,087

91 aufrunden 0,913 2,000

2 m3 ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 75 von 118

01.05.0410 Schalung Außenwand H 2-3m, für zwei Außenwände WC - Gebäude 
Lage zum Hof und zur Auffüllung

STLB-Bau: 2024-04 013 117

Schalung Außenwand, Stirnabschalung wird gesondert vergütet, Bauteilhöhe 
über 2 bis 3 m.

Mengenermittlung  Σ: 46,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand für WC - Anlage Gebäudewand vorne

91 5,95*2,535 2 30,167 30,167

Wand für WC - Anlage Gebäudewand li zu BG 6

91 2,95*2,535 2 14,957 45,123

91 aufrunden 0,877 46,000

46 m2 ...................... ..............................

01.05.0420 El.-Deckenpl. E4 Fertigteil D 5cm C25/30, Gesamtstärke 25 für WC - 
Anlage inkl. Zulageeisen

STLB-Bau: 2024-04 013 5717

Elementdeckenplatte für Aufbeton, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 
13747, Gesamtdicke einschl. Ortbetonergänzung (Aufbeton) 25 cm, 
Gesamtdicke ohne Ortbetonergänzung (Aufbeton) 5 cm, Ortbetonergänzung 
(Aufbeton) wird gesondert vergütet, nicht geschalte Betonflächen geglättet, 
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche 
Gesteinskörnung, ohne Scheibenwirkung, mit 2-seitiger seitlicher 
Anschlussbewehrung, Auflager mit Anschlussbewehrung, Einbauteile für 
Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 20,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Decke über EG für die WC - Anlage

91 6,19*3,19-0,12-0,12 19,506 19,506

91 aufrunden 1 0,494 20,000

20 m2 ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 76 von 118

01.05.0430 Ortbeton E4 Auffüllung Stahlbeton C25/30 XC1, als Aufbeton auf El. 
Deckenplatte für WC - Anlage, Auffüllhöhe 20 cm +5 cm Deckenhöhe 
gesamt 25 cm 
 

STLB-Bau: 2024-04 013 125

Ortbeton Auffüllung, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 
1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass).

Mengenermittlung  Σ: 4,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Decke über EG für die WC - Anlage

91 5,95*2,95*0,2 3,511 3,511

91 aufrunden 1 0,490 4,000

4 m3 ...................... ..............................

01.05.0440 El.-Deckenpl. E5 Fertigteil D 5cm C25/30, Gesamtstärke 20 für Steg zum 
Tourismusbüro inkl. Zulageeisen 

STLB-Bau: 2024-04 013 5717

Elementdeckenplatte für Aufbeton, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 
13747, Gesamtdicke einschl. Ortbetonergänzung (Aufbeton) 25 cm, 
Gesamtdicke ohne Ortbetonergänzung (Aufbeton) 5 cm, Ortbetonergänzung 
(Aufbeton) wird gesondert vergütet, nicht geschalte Betonflächen geglättet, 
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche 
Gesteinskörnung, ohne Scheibenwirkung, mit 2-seitiger seitlicher 
Anschlussbewehrung, Auflager mit Anschlussbewehrung, Einbauteile für 
Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 4,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Decke für Steg zum Tourismusbüro

91 1,3*3 3,900 3,900

91 aufrunden 0,100 4,000

4 m2 ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 77 von 118

01.05.0450 Ortbeton E5 Auffüllung Stahlbeton C25/30 XC1, als Aufbeton auf El. 
Deckenplatte für Steg zum Tourismusbüro, Auffüllhöhe 15 cm +5 cm 
Deckenhöhe gesamt 20 cm 

 

STLB-Bau: 2024-04 013 125

Ortbeton Auffüllung, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 
1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass).

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Decke für Steg zum Tourismusbüro

91 1,3*3*0,15 0,585 0,585

91 aufrunden 0,415 1,000

1 m3 ...................... ..............................

01.05.0460 Trennlage PE-Folie D 0,2mm einlagig Sauberkeitsschicht Beton, 
einlagig Tragschicht ist Untergrund als Auffüllung

STLB-Bau: 2024-04 013 1393

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, einlagig, auf Sauberkeitsschicht, 
Untergrund Beton.

Mengenermittlung  Σ: 4,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Folie unter Ortbetondecke auf verdichtetem Untergrund

91 3,5*3,5*0,25 3,063 3,063

91 aufrunden 0,938 4,000

4 m2 ...................... ..............................

01.05.0470 Ortbeton E6 Deckenpl. waagerecht Stahlbeton C25/30 WU Decken-D 
25cm, auf Auffüllung + PE - Folie, Widerlage der ersten Fertigteiltreppe

STLB-Bau: 2024-04 013 105

Ortbeton Deckenplatte, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, 
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
mit hohem Wassereindringwiderstand, Deckendicke 25 cm.

Mengenermittlung  Σ: 4,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Ortbetondecke auf verdichtetem Untergrund und Folie

91 3,5*3,5*0,25 3,063 3,063

91 aufrunden 0,938 4,000



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 78 von 118

4 m³ ...................... ..............................

01.05.0480 El.-Deckenpl. E1 Fertigteil D 5cm C25/30, Gesamtstärke 20 für 
Tourismusbüro inkl. Zulageeisen 

STLB-Bau: 2024-04 013 5717

Elementdeckenplatte für Aufbeton, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 
13747, Gesamtdicke einschl. Ortbetonergänzung (Aufbeton) 25 cm, 
Gesamtdicke ohne Ortbetonergänzung (Aufbeton) 5 cm, Ortbetonergänzung 
(Aufbeton) wird gesondert vergütet, nicht geschalte Betonflächen geglättet, 
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche 
Gesteinskörnung, ohne Scheibenwirkung, mit 2-seitiger seitlicher 
Anschlussbewehrung, Auflager mit Anschlussbewehrung, Einbauteile für 
Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 34,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Decke über EG für das Tourismusbüro

91 6,43*5,28 33,950 33,950

91 aufrunden 0,050 34,000

34 m2 ...................... ..............................

01.05.0490 Ortbeton E1 Auffüllung Stahlbeton C25/30 XC1, als Aufbeton auf El. 
Deckenplatte für WC - Anlage, Auffüllhöhe 20 cm +5 cm Deckenhöhe 
gesamt 25 cm mit den deckengleichen Unterzügen E 2 x 1,E 3 x 4 + 3a x 
1 

 

STLB-Bau: 2024-04 013 125

Ortbeton Auffüllung, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 
1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass).

Mengenermittlung  Σ: 6,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Decke über EG für das Tourismusbüro

91 6,43*5,28*0,15 5,093 5,093

91 aufrunden 0,907 6,000

6 m3 ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 79 von 118

01.05.0500 Ortbeton E 8 Außenwand Stahlbeton C25/30 XF1 XC3 D 25cm, WC - 
Anlage Gebäude selbst alle 4 Seiten, Türöffnungen übermessen.

STLB-Bau: 2024-04 013 104

Ortbeton Außenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, 
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 
(Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse 
XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm, 
Ausführung gemäß Zeichnung, Ausführung im Erdgeschoss.

Mengenermittlung  Σ: 3,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Attika - Wand auf WC-Anlagendecke E 8

Teil 1 bis Steg

91 3,59*1,25*0,37 1,660 1,660

Teil 2 nach Steg

91 1,3*1,25*0,37 0,601 2,262

Teil 3

E8 Bereich E6 l - örtlich aufmessen bis Knick zu 1. FT-T

91 1,60*1,25*0,25 0,500 - H

91 aufrunden 0,738 3,000

3 m³ ...................... ..............................

01.05.0510 Schalung Außenwand, als Stirnabschalung, Bauteilhöhe über 4 bis 5 m, 
Ausführung im 1. Obergeschoss, Attika - Wand auf WC-Anlagendecke 
E 8 Teilberiche 1+2+3

Schalung Außenwand, als Stirnabschalung, Bauteilhöhe über 4 bis 5 m, 
Ausführung im 1. Obergeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 17,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Attika - Wand auf WC-Anlagendecke E 8

Teil 1 bis Steg Bereich E4

91 3,59*1,25 2 8,975 8,975

Teil 2 nach Steg Bereich E4

91 1,3*1,25 2 3,250 12,225

Teil 3

E8 Bereich E6 l - örtlich aufmessen bis Knick zu 1. FT-T

91 1,6*1,25 2 4,000 16,225

91 aufrunden 0,775 17,000

17 m² ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 80 von 118

01.05.0520 Ortbeton Stütze außen Stahlbeton C25/30, Kniestockstütze zwischen 
KS - Drempel DG

STLB-Bau: 2024-04 013 106

Ortbeton Stütze, außen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, 
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Ausführung gemäß Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Kniestockstütze zwischen KS - Drempel DG

Wand 2 zum Hof

91 0,25*0,2*1,02 0,051 0,051

Wand 4 zur Brandwand

91 0,25*0,2*1,02 0,051 0,102

91 aufrunden 0,898 1,000

1 m3 ...................... ..............................

01.05.0530 Schalung Stütze außen rechteckig 2250-2500cm2 Trägerschalung 
Bretter, Schalung für Kniestockstütze zwischen KS - Drempel DG 

STLB-Bau: 2024-04 013 119

Schalung Stütze, außen, Querschnitt rechteckig, Bauteilquerschnitt über 
2250 bis 2500 cm2, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, als 
Trägerschalung aus Brettern, Breite der Bretter 62 mm.

Mengenermittlung  Σ: 2,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Schalung für Kniestockstütze zwischen KS - Drempel DG

Wand 2 zum Hof

91 0,25*1,02 2 0,510 0,510

Wand 4 zur Brandwand

91 0,25*1,02 2 0,510 1,020

91 aufrunden 0,980 2,000

2 m2 ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 81 von 118

01.05.0540 Ortbeton Auflager D4 Stahlbeton C20/25 D 15-25cm, Ortbeton D4 auf 
DG - Drempelwand+Giebelwand teilweise

STLB-Bau: 2024-04 013 104

Ortbeton Auflager, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 
1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke über 15 bis 25 cm.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Ortbeton D4 auf DG - Drempelwand+Giebelwand teilweise

Wand 1 zur Straße re und links also 2x

91 0,93*0,2*0,25*2 0,093 0,093

Wand 2 zum Hof ganze Länge

91 6,43*0,2*0,25*1 0,322 0,415

Wand 3 zum WC re und links also 2x

91 0,93*0,2*0,25*2 0,093 0,508

Wand 4 zur Brandwand ganze Länge

91 6,43*0,2*0,25*1 0,322 0,829

91 aufrunden 0,171 1,000

Probe

6,43+6,43+0,93+0,93+0,93+0,93 = 16,58 x 0,05 = 0,829 m3

1 m3 ...................... ..............................

01.05.0550 Schalung Aufkantung, aus Schalungsplatten, als Schalung für 
Giebelringanker auf Drempelwand im DG

Schalung Aufkantung, aus Schalungsplatten.

Mengenermittlung  Σ: 9,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Schalung für Ortbeton D4 auf DG - Drempelwand+Giebelwand

Wand 1 zur Straße re und links also 2x

91 0,93*0,25 4 0,930 0,930

Wand 2 zum Hof ganze Länge

91 6,43*0,25 2 3,215 4,145

Wand 3 zum WC re und links also 2x

91 0,93*0,25 4 0,930 5,075

Wand 4 zur Brandwand ganze Länge

91 6,43*0,25 2 3,215 8,290

91 aufrunden 0,710 9,000

9 m² ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 82 von 118

01.05.0560 Sparrenausmauerung KS-R P SFK12 RDK2 7DF(248/200/248) MGII D 
20cm

STLB-Bau: 2024-04 012 383

Mauerwerk der Ausmauerung zwischen Sparren, als 
Sparrenfußausmauerung, Kalksandstein DIN EN 771-2 in Verbindung mit 
DIN 20000-402, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2, 7 DF 
(248/200/248), Mauermörtel MG II DIN 18580 oder DIN 20000-412 in 
Verbindung mit DIN EN 998-2, Mauerwerksdicke 20 cm.

Mengenermittlung  Σ: 3,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Sturz in Aussenwand KSV

Wand 1 zur Straße E 3 2 x

91 1,50*0,25*2 0,750 0,750

Wand 2 zum Hof E 3 2 x

91 1,50*0,25*2 0,750 1,500

Wand 2 zum Hof E 2 1 x

91 2*0,25 0,500 2,000

Wand 3 zum WC E 3a 1 x

91 1,50*0,25 0,375 2,375

91 aufrunden 0,625 3,000

3 m2 ...................... ..............................

01.05.0570 Öffnung ausmauern D 20cm KS-R P 7DF(248/200/248) in Giebelfläche 
Ost und West 

STLB-Bau: 2024-04 012 3242

Öffnung ausmauern in Wand aus Mauerwerk, Dicke Wand 20 cm, mit 
Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS-R P, 7 
DF (248/200/248), kraftschlüssig an vorh. Bauteil anschließen.

Mengenermittlung  Σ: 3,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Giebelwände ausmauern bis UK Dachhaut weicher Anschl

Westgiebel

91 1,50*1,5/2 1,125 1,125

Ostgiebel

91 1,50*1,5/2 1,125 2,250

91 aufrunden 0,750 3,000

3 m2 ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 83 von 118

01.05.0580 Ortbeton Außenwand Stahlbeton C25/30 XC1 D 20cm, Betongiebel Pos 
D5 in West und Ost

STLB-Bau: 2024-04 013 104

Ortbeton Außenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, 
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Dicke 20 
cm, Ausführung gemäß Zeichnung, Ausführung im Dachgeschoss.

Mengenermittlung  Σ: 9,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Betongiebel Pos D5 in West und Ost

Westgiebel

91 4,88*4,5*0,2 4,392 4,392

Ostgiebel

91 4,88*4,5*0,2 4,392 8,784

91 aufrunden 0,216 9,000

9 m2 ...................... ..............................

01.05.0590 Schalung Außenwand, Stöße unregelmäßig, Bauteilhöhe über 4 bis 5 
m, Ausführung im 1. Obergeschoss, Betongiebel Pos D5 in West und 
Ost

Schalung Außenwand, Stöße unregelmäßig, Bauteilhöhe über 4 bis 5 m, 
Ausführung im 1. Obergeschoss, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

Mengenermittlung  Σ: 90,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Betongiebel Pos D5 in West und Ost

Westgiebel

91 4,88*4,5 2 43,920 43,920

Ostgiebel

91 4,88*4,5 2 43,920 87,840

Zulage wegen Giebel

91 +2 2,000 89,840

91 aufrunden 0,160 90,000

90 m² ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 84 von 118

01.05.0600 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 
16 St H 18,5 cm T 26 cm C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 1

STLB-Bau: 2024-04 013 5720

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke 
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm, 
Steigungen '16' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,
Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinmäßig bearbeitet, gestrahlt, 
Zuschlag Dunkler Kies, Korngröße bis 4 mm, Bindemittel Weißzement, 
mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager 
ausgeklinkt, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), 
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke 
Verschleißbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch 
chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile 
für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Treppe 1

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................

01.05.0610 Zulage für erforderliche Bewehrung für Treppenlauf gerade Fertigteil 
Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 16 St H 18,5 cm T 26 cm 
C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 1

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke 
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm, 
Steigungen '16' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,
Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinmäßig bearbeitet, gestrahlt, 
Zuschlag Dunkler Kies, Korngröße bis 4 mm, Bindemittel Weißzement, 
mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager 
ausgeklinkt, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), 
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke 
Verschleißbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch 
chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile 
für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Treppe 1

91 1 1,000 1,000



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 85 von 118

1 psch ...................... ..............................

01.05.0620 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 
13 St H 18,5 cm T 26 cm C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe  2

STLB-Bau: 2024-04 013 5720

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke 
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm, 
Steigungen '13' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,
Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinmäßig bearbeitet, gestrahlt, 
Zuschlag Dunkler Kies, Korngröße bis 4 mm, Bindemittel Weißzement, 
mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager 
ausgeklinkt, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), 
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke 
Verschleißbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch 
chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile 
für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Treppe 1

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 86 von 118

01.05.0630 Zulage für erforderliche Bewehrung für Treppenlauf gerade Fertigteil 
Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 13 St H 18,5 cm T 26 cm 
C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe  2

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke 
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm, 
Steigungen '13' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,
Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinmäßig bearbeitet, gestrahlt, 
Zuschlag Dunkler Kies, Korngröße bis 4 mm, Bindemittel Weißzement, 
mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager 
ausgeklinkt, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), 
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke 
Verschleißbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch 
chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile 
für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Treppe 1

91 1 1,000 1,000

1 psch ...................... ..............................

01.05.0640 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 
8 St H 18,5 cm T 26 cm C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 3 1. Teil

STLB-Bau: 2024-04 013 5720

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke 
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm, 
Steigungen '8' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,
Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinmäßig bearbeitet, gestrahlt, 
Zuschlag Dunkler Kies, Korngröße bis 4 mm, Bindemittel Weißzement, 
mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager 
ausgeklinkt, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), 
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke 
Verschleißbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch 
chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile 
für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Treppe 1

91 1 1,000 1,000



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 87 von 118

1 St ...................... ..............................

01.05.0650 Zulage für erforderliche Bewehrung für Treppenlauf gerade Fertigteil 
Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 8 St H 18,5 cm T 26 cm 
C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 3 1. Teil

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke 
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm, 
Steigungen '8' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,
Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinmäßig bearbeitet, gestrahlt, 
Zuschlag Dunkler Kies, Korngröße bis 4 mm, Bindemittel Weißzement, 
mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager 
ausgeklinkt, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), 
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke 
Verschleißbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch 
chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile 
für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Treppe 1

91 1 1,000 1,000

1 psch ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 88 von 118

01.05.0660 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 
7 St H 18,5 cm T 26 cm C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 3 2. Teil

STLB-Bau: 2024-04 013 5720

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke 
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm, 
Steigungen '7' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,
Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinmäßig bearbeitet, gestrahlt, 
Zuschlag Dunkler Kies, Korngröße bis 4 mm, Bindemittel Weißzement, 
mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager 
ausgeklinkt, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), 
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke 
Verschleißbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch 
chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile 
für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Treppe 1

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................

01.05.0670 Zulage für erforderliche Bewehrung für Treppenlauf gerade Fertigteil 
Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 7 St H 18,5 cm T 26 cm 
C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 3 2. Teil

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke 
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm, 
Steigungen '7' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,
Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinmäßig bearbeitet, gestrahlt, 
Zuschlag Dunkler Kies, Korngröße bis 4 mm, Bindemittel Weißzement, 
mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager 
ausgeklinkt, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), 
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke 
Verschleißbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch 
chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile 
für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Treppe 1

91 1 1,000 1,000



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 89 von 118

1 psch ...................... ..............................

01.05.0680 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 
8 St H 18,5 cm T 26 cm C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 4 1. Teil

STLB-Bau: 2024-04 013 5720

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke 
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm, 
Steigungen '8' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,
Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinmäßig bearbeitet, gestrahlt, 
Zuschlag Dunkler Kies, Korngröße bis 4 mm, Bindemittel Weißzement, 
mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager 
ausgeklinkt, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), 
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke 
Verschleißbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch 
chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile 
für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Treppe 1

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 90 von 118

01.05.0690 Zulage für erforderliche Bewehrung für Treppenlauf gerade Fertigteil 
Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 8 St H 18,5 cm T 26 cm 
C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 4 1. Teil

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke 
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm, 
Steigungen '8' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,
Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinmäßig bearbeitet, gestrahlt, 
Zuschlag Dunkler Kies, Korngröße bis 4 mm, Bindemittel Weißzement, 
mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager 
ausgeklinkt, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), 
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke 
Verschleißbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch 
chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile 
für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Treppe 1

91 1 1,000 1,000

1 psch ...................... ..............................

01.05.0700 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 
7 St H 18,5 cm T 26 cm C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 4 2. Teil

STLB-Bau: 2024-04 013 5720

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke 
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm, 
Steigungen '7' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,
Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinmäßig bearbeitet, gestrahlt, 
Zuschlag Dunkler Kies, Korngröße bis 4 mm, Bindemittel Weißzement, 
mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager 
ausgeklinkt, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), 
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke 
Verschleißbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch 
chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile 
für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Treppe 1

91 1 1,000 1,000



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 91 von 118

1 St ...................... ..............................

01.05.0710 Zulage für erforderliche Bewehrung für Treppenlauf gerade Fertigteil 
Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 7 St H 18,5 cm T 26 cm 
C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 4 2. Teil

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke 
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm, 
Steigungen '7' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,
Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinmäßig bearbeitet, gestrahlt, 
Zuschlag Dunkler Kies, Korngröße bis 4 mm, Bindemittel Weißzement, 
mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager 
ausgeklinkt, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), 
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke 
Verschleißbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch 
chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile 
für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Treppe 1

91 1 1,000 1,000

1 psch ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 92 von 118

01.05.0720 Treppenlauf, gerade, als Robinienbaumstammtreppe, Holzart Robinie 
nach DIN 68 364, Resistenzklasse 1 – 2, eine europäische, Treppe 5, als 
fix und fertige Treppe für den Hang nach örtlichen Gegebenheiten, 
vermutlich ähnlich wie Treppendaten inkl. allem an Holz für Rahmen 
und Tritte und der Verarbeitung vor Ort, inkl. aller Bearbeitungen am 
Holz selbst und allen  Verbindungsmittel und allen Verbindungen im 
Gelände für einen stabilen und nachhaltigen Sitz am Boden. 

Treppenlauf, gerade, als Robinienbaumstammtreppe, Holzart Robinie nach 
DIN 68 364, Resistenzklasse 1 – 2, eine europäische Holzart mit der höchsten und 
natürlichsten Dauerhaftigkeit. Robinienstämme weisen Krümmungen, Risse und 
Durchmesserschwankungen auf. Die Angabe des Durchmessers bezieht sich auf 
die Mitte des Stammes. 
Oberfläche: naturgewachsen - ein charakteristisches Merkmal für das Naturprodukt. 
Einsatz im Außenbereich.

Treppendaten
Steigungen '16' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Treppenbreite 1,5 m

Längs verarbeiteter Holztragrahmenbalken im Duchmesser ca. 12 - 14 cm

Querrahmenbalken für den Tritt im Sinne der Stellstufe mit zwei Balken 
übereinander mit dem Durchmesser von 8-10 cm

Der Holztragrahmenbalken  wird mit nihct rostenden 
Stahlverbindungsbolzen, l= 60 cm für Verankerung im Erdreich 2 x oben je 
Seite und dann alle 1,5m 2 x je Seite und am Ende im Antritt 2 x  je Seite im 
Auflager verankert.

Die Querbalken sind zwischen gelegt für eine Gesamtbreite von 1,5 m von 
Tragbalkenstamm bis Tragbalkenstamm und werden stirnseitig befestigt und 
zusätzlich untereinander im Verbindungspunkt und zweimal im Drittelspunkt 
von oben mit nicht rostenden Schrauben für die Robinien geeignet zwischen 
den Tragrahmenbalken  befestigt. 

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 93 von 118

01.05.0730 Treppenlauf, gerade, als Robinienbaumstammtreppe, Holzart Robinie 
nach DIN 68 364, Resistenzklasse 1 – 2, eine europäische, Treppe 6 als 
fix und fertige Treppe für den Hang nach örtlichen Gegebenheiten, 
vermutlich ähnlich wie Treppendaten inkl. allem an Holz für Rahmen 
und Tritte und der Verarbeitung vor Ort, inkl. aller Bearbeitungen am 
Holz selbst und allen  Verbindungsmittel und allen Verbindungen im 
Gelände für einen stabilen und nachhaltigen Sitz am Boden. 

Treppenlauf, gerade, als Robinienbaumstammtreppe, Holzart Robinie nach 
DIN 68 364, Resistenzklasse 1 – 2, eine europäische Holzart mit der höchsten und 
natürlichsten Dauerhaftigkeit. Robinienstämme weisen Krümmungen, Risse und 
Durchmesserschwankungen auf. Die Angabe des Durchmessers bezieht sich auf 
die Mitte des Stammes. 
Oberfläche: naturgewachsen - ein charakteristisches Merkmal für das Naturprodukt. 
Einsatz im Außenbereich.

Treppendaten
Steigungen '4' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Treppenbreite 1,5 m

Längs verarbeiteter Holztragrahmenbalken im Duchmesser ca. 12 - 14 cm

Querrahmenbalken für den Tritt im Sinne der Stellstufe mit zwei Balken 
übereinander mit dem Durchmesser von 8-10 cm

Der Holztragrahmenbalken  wird mit nihct rostenden 
Stahlverbindungsbolzen, l= 60 cm für Verankerung im Erdreich 2 x oben je 
Seite und dann alle 1,5m 2 x je Seite und am Ende im Antritt 2 x  je Seite im 
Auflager verankert.

Die Querbalken sind zwischen gelegt für eine Gesamtbreite von 1,5 m von 
Tragbalkenstamm bis Tragbalkenstamm und werden stirnseitig befestigt und 
zusätzlich untereinander im Verbindungspunkt und zweimal im Drittelspunkt 
von oben mit nicht rostenden Schrauben für die Robinien geeignet zwischen 
den Tragrahmenbalken  befestigt. 

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 94 von 118

01.05.0740 Treppenlauf, gerade, als Robinienbaumstammtreppe, Holzart Robinie 
nach DIN 68 364, Resistenzklasse 1 – 2, eine europäische, Treppe 7 als 
fix und fertige Treppe für den Hang nach örtlichen Gegebenheiten, 
vermutlich ähnlich wie Treppendaten inkl. allem an Holz für Rahmen 
und Tritte und der Verarbeitung vor Ort, inkl. aller Bearbeitungen am 
Holz selbst und allen  Verbindungsmittel und allen Verbindungen im 
Gelände für einen stabilen und nachhaltigen Sitz am Boden. 

Treppenlauf, gerade, als Robinienbaumstammtreppe, Holzart Robinie nach 
DIN 68 364, Resistenzklasse 1 – 2, eine europäische Holzart mit der höchsten und 
natürlichsten Dauerhaftigkeit. Robinienstämme weisen Krümmungen, Risse und 
Durchmesserschwankungen auf. Die Angabe des Durchmessers bezieht sich auf 
die Mitte des Stammes. 
Oberfläche: naturgewachsen - ein charakteristisches Merkmal für das Naturprodukt. 
Einsatz im Außenbereich.

Treppendaten
Steigungen '15' St,
Höhe Steigung '18,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Treppenbreite 1,5 m

Längs verarbeiteter Holztragrahmenbalken im Duchmesser ca. 12 - 14 cm

Querrahmenbalken für den Tritt im Sinne der Stellstufe mit zwei Balken 
übereinander mit dem Durchmesser von 8-10 cm

Der Holztragrahmenbalken  wird mit nihct rostenden 
Stahlverbindungsbolzen, l= 60 cm für Verankerung im Erdreich 2 x oben je 
Seite und dann alle 1,5m 2 x je Seite und am Ende im Antritt 2 x  je Seite im 
Auflager verankert.

Die Querbalken sind zwischen gelegt für eine Gesamtbreite von 1,5 m von 
Tragbalkenstamm bis Tragbalkenstamm und werden stirnseitig befestigt und 
zusätzlich untereinander im Verbindungspunkt und zweimal im Drittelspunkt 
von oben mit nicht rostenden Schrauben für die Robinien geeignet zwischen 
den Tragrahmenbalken  befestigt. 

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 St ...................... ..............................

Summe 01.05 Stahlbetonarbeiten ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 95 von 118

01.06 Mauerarbeiten

01.06.0010 Mauerwerk Außenwand KS-R P SFK20 RDK2 D 20cm Dünnbettm. 
7DF(248/200/248) EG, Tourismusbüro  Öffnung der Fenster 
übermessen, Torfläche abgezogen.

STLB-Bau: 2024-04 012 60

Mauerwerk DIN EN 1996 der Außenwand, 
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS-R P, 
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2, 
Mauerwerksdicke 20 cm, Dünnbettmörtel DM DIN 18580 oder DIN 
20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 7 DF (248/200/248), 
Arbeitshöhe bis 3,5 m, Ausführung im Erdgeschoss.

Mengenermittlung  Σ: 59,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

KS - Vollstein - Aussenwand EG

Wand 1 zur Straße

91 5,28*2,765 14,599 14,599

Wand 2 zum Hof

91 6,03*2,765 16,673 31,272

Abzug der Torfläche

91 2,445*1,76*-1 E 31,272

91 -4,205 -4,205 27,067

Wand 3 zum WC

91 5,28*2,765 14,599 41,666

Wand 4 zur Brandwand

91 6,03*2,765 16,673 58,339

91 aufrunden 0,661 59,000

59 m2 ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 96 von 118

01.06.0020 Mauerwerk Innenwand KS-R P SFK20 RDK2 D 20cm Dünnbettm. 
7DF(248/200/248) EG Tourismusbüro

STLB-Bau: 2024-04 012 60

Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, 
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS-R P, 
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2, 
Mauerwerksdicke 20 cm, Dünnbettmörtel DM DIN 18580 oder DIN 
20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 7 DF (248/200/248), 
Arbeitshöhe bis 3,5 m, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß 
Zeichnung.

Mengenermittlung  Σ: 14,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

KS - Vollstein - Innenwand EG

Wand zw. Büros und Lager d = 24 cm

91 4,88*2,765 13,493 13,493

91 aufrunden 0,507 14,000

14 m2 ...................... ..............................

01.06.0030 Stumpfstoß Mauerwerk D 17,5-24cm, EG Tourismusbüro

STLB-Bau: 2024-04 012 863

Mauerwerk mit Stumpfstoß an vorh. Wand aus Mauerwerk anschließen, mit 
Anker und Schiene, Anker und Schiene werden gesondert vergütet, 
Mauerwerksdicke über 17,5 bis 24 cm.

Mengenermittlung  Σ: 6,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

KS - Vollstein - Innenwand EG d= 24 cm

eine Wand zwei Flanken

91 2,765*2 5,530 5,530

91 aufrunden 0,470 6,000

6 m ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 97 von 118

01.06.0040 Mauerw.anschl. Kalkmörtel D 17,5-24cm, EG Tourismusbüro

STLB-Bau: 2024-04 012 8901

Mauerwerk anschließen mit weichem Kalkmörtel, an vorh. Decke aus Beton, 
Mauerwerksdicke über 17,5 bis 24 cm.

Mengenermittlung  Σ: 5,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

KS - Vollstein - Innenwand EG d= 24 cm

Dechenanschluss

91 4,88 4,880 4,880

91 aufrunden 0,120 5,000

5 m ...................... ..............................

01.06.0050 Auflager Sturz KS SFK12 Mörtel D 11,5-24cm B bis 25cm H bis 25cm, 
EG Tourismusbüro

STLB-Bau: 2024-04 012 1853

Auflager für Sturz in Mauerwerk DIN EN 1996, aus Kalksandsteinen DIN EN 
771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Festigkeitsklasse 12, mit Mörtel 
ausgleichen, Mauerwerksdicke über 11,5 bis 24 cm, Auflagerbreite bis 25 
cm, Auflagerhöhe bis 25 cm.

Mengenermittlung  Σ: 12,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Sturz in Aussenwand d=0,20 m in KSV

Wand 1 zur Straße E 3 2 x

91 2*2 4,000 4,000

Wand 2 zum Hof E 3 2 x

91 2*2 4,000 8,000

Wand 2 zum Hof E 2 1 x

91 1*2 2,000 10,000

Wand 3 zum WC E 3a 1x

91 1*2 2,000 12,000

91 aufrunden 0,000 12,000

12 St ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 98 von 118

01.06.0060 Auflager Einbaut. KS SFK12 Mörtel D 11,5-24cm B bis 25cm H bis 25cm, 
kier als Stürze für EG Tourismusbüro in KS - Außenwand für E 2, E3 
und E 3a

STLB-Bau: 2024-04 012 1853

Auflager für Einbauteil in Mauerwerk DIN EN 1996, aus Kalksandsteinen DIN 
EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Festigkeitsklasse 12, mit Mörtel 
ausgleichen, Mauerwerksdicke über 11,5 bis 24 cm, Auflagerbreite bis 25 
cm, Auflagerhöhe bis 25 cm.

Mengenermittlung  Σ: 10,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Stürze in Aussenwand d=0,20 m in KSV

Wand 1 zur Straße E 3 2 x

91 1,50*2 3,000 3,000

Wand 2 zum Hof E 3 2 x

91 1,50*2 3,000 6,000

Wand 2 zum Hof E 2 1 x

91 2*1 2,000 8,000

Wand 3 zum WC E 3a 1x

91 1,50*1 1,500 9,500

91 aufrunden 0,500 10,000

10 m ...................... ..............................

01.06.0070 Sturz übermauern KS NF(240/115/71) D 11,5-24cm H bis 12,5cm, EG 
Tourismusbüro

STLB-Bau: 2024-04 012 3239

Sturz übermauern mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 
20000-402, NF (240/115/71), kraftschlüssig an vorh. Mauerwerk 
anschließen, Mauerwerksdicke über 11,5 bis 24 cm, Höhe bis 12,5 cm.

Mengenermittlung  Σ: 3,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Sturz in Aussenwand KSV

Wand 1 zur Straße E 3 2 x

91 1,50*0,25*2 0,750 0,750

Wand 2 zum Hof E 3 2 x

91 1,50*0,25*2 0,750 1,500

Wand 2 zum Hof E 2 1 x

91 2*0,25 0,500 2,000

Wand 3 zum WC E 3a 1 x

91 1,50*0,25 0,375 2,375

91 aufrunden 0,625 3,000
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Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 99 von 118

3 m² ...................... ..............................

01.06.0080 Mauerwerk Außenwand d= 0,20 m mit Mauersperrbahn gegen 
aufsteigende Feuchtigkeit sperren 

Mauerwerk Außenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit sperren mit einer 
Bitumen-Isolierpappe R 500 d= 24 cm EN 14967, als Mauersperrbahn. 

Mengenermittlung  Σ: 23,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

KS - Vollstein - Aussenwand EG

Wand 1 zur Straße

91 5,28 5,280 5,280

Wand 2 zum Hof

91 6,03 6,030 11,310

Wand 3 zum WC

91 5,28 5,280 16,590

Wand 4 zur Brandwand

91 6,03 6,030 22,620

91 aufrunden 0,380 23,000

23 m ...................... ..............................

01.06.0090 Mauerwerk Innenwand d= 0,20 m mit Mauersperrbahn gegen 
aufsteigende Feuchtigkeit sperren 

Mauerwerk Außenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit sperren mit einer 
Bitumen-Isolierpappe R 500 d= 24 cm, als Mauersperrbahn. 

Mengenermittlung  Σ: 5,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

KS - Vollstein - Innenwand EG

Wand zw. Büros und Lager d = 24 cm

91 4,88 4,880 4,880

91 aufrunden 0,120 5,000

5 m ...................... ..............................



Architekturbüro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt: Neubau eines Tourismusbüros mit Anbau als öffentliches WC und Treppenanlage zum Dörnle 

LV-Bezeichnung: Rohbau für das Tourismusbüro, das öfftliche WC im Nebengebäude und die Treppenanlage                              

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 100 von 118

01.06.0100 Sturz übermauern KS NF(240/115/71) D 11,5-24cm H bis 12,5cm, EG 
Tourismusbüro

STLB-Bau: 2024-04 012 3239

Sturz übermauern mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 
20000-402, NF (240/115/71), kraftschlüssig an vorh. Mauerwerk 
anschließen, Mauerwerksdicke über 11,5 bis 24 cm, Höhe bis 12,5 cm.

Mengenermittlung  Σ: 3,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Sturz in Aussenwand KSV

Wand 1 zur Straße E 3 2 x

91 1,50*0,25*2 0,750 0,750

Wand 2 zum Hof E 3 2 x

91 1,50*0,25*2 0,750 1,500

Wand 2 zum Hof E 2 1 x

91 2*0,25 0,500 2,000

Wand 3 zum WC E 3a 1 x

91 1,50*0,25 0,375 2,375

91 aufrunden 0,625 3,000

3 m² ...................... ..............................

01.06.0110 Mauerwerk Außenwand KS-R P SFK20 RDK2 D 20cm Dünnbettm. 
7DF(248/200/248),  
DG Tourismusbüro, Öffnung Tür und Kniestockstützen übermessen.

STLB-Bau: 2024-04 012 60

Mauerwerk DIN EN 1996 der Außenwand, 
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS-R P, 
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2, 
Mauerwerksdicke 20 cm, Dünnbettmörtel DM DIN 18580 oder DIN 
20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 7 DF (248/200/248), 
Arbeitshöhe bis 3,5 m, Ausführung im Dachgeschoss.

Mengenermittlung  Σ: 24,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

KS - Vollstein - Aussenwand EG

Wand 1 zur Straße

91 5,28*1,02 5,386 5,386

Wand 2 zum Hof

91 6,03*1,02 6,151 11,536

Wand 3 zum WC

91 5,28*1,02 5,386 16,922

Wand 4 zur Brandwand

91 6,03*1,02 6,151 23,072

91 aufrunden 0,928 24,000
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24 m2 ...................... ..............................

Summe 01.06 Mauerarbeiten ..............................
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01.07 Natursteinarbeiten/Landschaftsbau

01.07.0010 Trockenmauer Stützwand Bruchsteinmauerwerk D 50-60cm H 2-3m, als 
erste Trockenmauerstützwand längs ab OK Decke WC - Anlage auf 
195,58 m ü.NN, Material aus Bestand

STLB-Bau: 2024-04 003 5024

Trockenmauer als Stützwand, einhäuptig, als unregelmäßiges, lagerhaftes 
Bruchsteinmauerwerk, Steinhöhe 2 bis 20 cm, Steinlänge mind. 1,5-fache 
Höhe, Sichtflächen unbearbeitet, keine Stoßfuge durch mehr als 2 Schichten, 
Mauerwerksdicke an der Krone über 50 bis 60 cm, Höhe über 2 bis 3 m.

Mengenermittlung  Σ: 10,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauer als 1. NSM  zum Hang  WC - Hangwand

91 4*2,5 10,000 10,000

10 m2 ...................... ..............................

01.07.0020 Trockenmauer Stützwand Bruchsteinmauerwerk D 50-60cm H 2-3m, als 
zweite Trockenmauerstützwand längs ab OK Decke WC - Anlage auf 
ca.: 197,58 m ü.NN, Material aus Bestand

STLB-Bau: 2024-04 003 5024

Trockenmauer als Stützwand, einhäuptig, als unregelmäßiges, lagerhaftes 
Bruchsteinmauerwerk, Steinhöhe 2 bis 20 cm, Steinlänge mind. 1,5-fache 
Höhe, Sichtflächen unbearbeitet, keine Stoßfuge durch mehr als 2 Schichten, 
Mauerwerksdicke an der Krone über 50 bis 60 cm, Höhe über 2 bis 3 m.

Mengenermittlung  Σ: 6,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauer als 2. NSM über 1. NSM am Hang

91 3*2 6,000 6,000

6 m2 ...................... ..............................

01.07.0030 Trockenmauer Stützwand Bruchsteinmauerwerk D 50-60cm H 2-3m, als 
dritte Trockenmauerstützwand längs ab OK Decke WC - Anlage auf 
199,58 m ü.NN, Material aus Bestand

STLB-Bau: 2024-04 003 5024

Trockenmauer als Stützwand, einhäuptig, als unregelmäßiges, lagerhaftes 
Bruchsteinmauerwerk, Steinhöhe 2 bis 20 cm, Steinlänge mind. 1,5-fache 
Höhe, Sichtflächen unbearbeitet, keine Stoßfuge durch mehr als 2 Schichten, 
Mauerwerksdicke an der Krone über 50 bis 60 cm, Höhe über 2 bis 3 m.
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Mengenermittlung  Σ: 6,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauer als 3. NSM über 2. NSM am Hang

91 3*2 6,000 6,000

6 m2 ...................... ..............................

01.07.0040 Trockenmauer als Stützwand, als unregelmäßiges, lagerhaftes 
Bruchsteinmauerwerk, Steinhöhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. Bausto 

Trockenmauer als Stützwand, als unregelmäßiges, lagerhaftes 
Bruchsteinmauerwerk, Steinhöhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 1,5-fache 
Höhe, nicht weniger als 15 cm, Steinlänge mind. 1,5-fache Höhe, 
Sichtflächen unbearbeitet, Binder-/Läuferschichten abwechselnd, 
Mauerwerksdicke an der Krone über 30 bis 40 cm, Höhe über 1,5 bis 2 m, 
Baustoffe vom AN beigestellt, wenn Material aus Bestand aufgebraucht.

Mengenermittlung  Σ: 10,500  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauer als 1. NSM über 1. WC - Hangwand

91 7*1,5 10,500 10,500

10,5 m² ...................... ..............................

01.07.0050 Zulage zu 3 Trockenmauern als Stützwand quer und längs für erste 
Lagerbettung an unterschiedlichen Lagen im Hang zu den beschrieben 
Trockenmauern, als unregelmäßiges, lagerhaftes 
Bruchsteinmauerwerk, Steinhöhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 

Trockenmauer als Stützwand, als unregelmäßiges, lagerhaftes 
Bruchsteinmauerwerk, Steinhöhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 1,5-fache 
Höhe, nicht weniger als 15 cm, Steinlänge mind. 1,5-fache Höhe, 
Sichtflächen unbearbeitet, Binder-/Läuferschichten abwechselnd, 
Mauerwerksdicke an der Krone über 30 bis 40 cm, Höhe über 1,5 bis 2 m, 
Baustoffe vom AN beigestellt, wenn Material aus Bestand aufgebraucht.

Mengenermittlung  Σ: 17,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauer als erste Bettung im Hang, t = 30-60 cm

(1+1+1+3+5+7+4+3+3)*0,3

91 28*0,3 2 16,800 16,800

91 aufrunden 0,200 17,000

17 m² ...................... ..............................
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01.07.0060 Trockenmauer als Stützwand quer, als unregelmäßiges, lagerhaftes 
Bruchsteinmauerwerk, Steinhöhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 

Trockenmauer als Stützwand, als unregelmäßiges, lagerhaftes 
Bruchsteinmauerwerk, Steinhöhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 1,5-fache 
Höhe, nicht weniger als 15 cm, Steinlänge mind. 1,5-fache Höhe, 
Sichtflächen unbearbeitet, Binder-/Läuferschichten abwechselnd, 
Mauerwerksdicke an der Krone über 30 bis 40 cm, Höhe über 1,5 bis 2 m, 
Baustoffe vom AN beigestellt, wenn Material aus Bestand aufgebraucht.

Mengenermittlung  Σ: 7,500  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauer als 2. NSM über 1. WC - Hangwand

91 5*1,5 7,500 7,500

7,5 m² ...................... ..............................

01.07.0070 Trockenmauer als Stützwand quer, als unregelmäßiges, lagerhaftes 
Bruchsteinmauerwerk, Steinhöhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 

Trockenmauer als Stützwand, als unregelmäßiges, lagerhaftes 
Bruchsteinmauerwerk, Steinhöhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 1,5-fache 
Höhe, nicht weniger als 15 cm, Steinlänge mind. 1,5-fache Höhe, 
Sichtflächen unbearbeitet, Binder-/Läuferschichten abwechselnd, 
Mauerwerksdicke an der Krone über 30 bis 40 cm, Höhe über 1,5 bis 2 m, 
Baustoffe vom AN beigestellt, wenn Material aus Bestand aufgebraucht.

Mengenermittlung  Σ: 4,500  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauer als 3. NSM über 1. WC - Hangwand

91 3*1,5 4,500 4,500

4,5 m² ...................... ..............................
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01.07.0080 Zulage zu Trockenmauer als Eckausbildung zur Stützwand  zwischen 
quer und längs, als unregelmäßiges, lagerhaftes Bruchsteinmauerwerk, 
Steinhöhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 

Trockenmauer als Stützwand, als unregelmäßiges, lagerhaftes 
Bruchsteinmauerwerk, Steinhöhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 1,5-fache 
Höhe, nicht weniger als 15 cm, Steinlänge mind. 1,5-fache Höhe, 
Sichtflächen unbearbeitet, Binder-/Läuferschichten abwechselnd, 
Mauerwerksdicke an der Krone über 30 bis 40 cm, Höhe über 1,5 bis 2 m, 
Baustoffe vom AN beigestellt, wenn Material aus Bestand aufgebraucht.

Mengenermittlung  Σ: 3,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauer als 1. NSM über 1. WC - Hangwand

91 0,5+0,5 1,000 1,000

Bruchsteinmauer als . 2.NSM über 2. WC - Hangwand

91 0,5+0,5 1,000 2,000

Bruchsteinmauer als 3. NSM über 1. WC - Hangwand

91 0,5+0,5 1,000 3,000

3 m² ...................... ..............................

Summe 01.07 Natursteinarbeiten/Landschaftsbau ..............................
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01.08 Gerüstarbeiten

Gerüstarbeiten
Die Gerüstarbeiten sind an drei auf einader folgenden Rohbauarbeiten 
erforderlich.

Mit der Baustelle werden zwei Gebäude errichtet mit grenzstehender 
Brandwand am Tourismusgebäude mit anschließender  Trennwand zum 
Nachbarn in Hauptstraße 31 und mit Treppenanlage zum Dörnle. Die 
Gerüste müssen je nach Bauablauf stets nach den Erfordernissen der Höhe 
und Länge und den Vorgaben der BG BAU sicher erstellt werden. Der 
gerüststeller gibt dad gerüst ncah fertigstellung und seiner 
Sicherheitsprüfung zur Benutzung frei. Die Freigabe ist für alle gut sichtbar 
am Gerüst wetterfest zu befestigen.

Das Tourismusbüro und das öffentliche WC - als Nebengebäude. Verbunden 
sind beide Gebäude über den Steg in der Ebene der Decke über EG.
In der Mengenermittlung ist zu erkennen, dass wegen der umgebenden 
Hanglage und Nachbarbebauung, die Gerüst je in Länge und Höhe 
entsprechend angepasst sind.
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01.08.0010 Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1, 
ür das Tourismusbüro, Grundstandzeit 4 Wochen, 
Verlängerungswoche siehe nächste Position

STLB-Bau: 2024-04 001 5335

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, 
als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse 
SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in 
der Tragkonstruktion der Fassade aus Beton, Einrüstung für Mauer- und 
Betonarbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, Aufbau zeitlich 
gestaffelt in 3 Längsabschnitten, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten 
Gerüstlage 7 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar.

Mengenermittlung  Σ: 400,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Gersüt für das Tourismusbüro

Straßenseite

91 7*8,5 59,500 59,500

Hofseite

91 9,5*8,5 80,750 140,250

zum WC

91 7*8,5 59,500 199,750

Zu Haupstraße 31 Nachbar

91 9,5*6 57,000 256,750

Gerüst beim Steg

91 3,5*6*2 42,000 298,750

Gerüst WC - Front

91 10*6 60,000 358,750

Gersüst WC - Seite zu Hauptstraße 31

91 3,5*3,5 12,250 371,000

Gersüst WC - Seite zu Burggasse 6

91 3,5*6 21,000 392,000

Zulage

91 8 8,000 400,000

400 m2 ...................... ..............................
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01.08.0020 Vorhaltezeit für Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, 
Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, 
beginnt nach geleisteter Grundstandzeit von 4 Wochen, 
Verlängerungswoche gilt nur, wenn EP - Vertrag zu stande kommt. 
Wenn eine Pauschale als Nebenangebot abgegeben wird und auch 
beauftragt wird, ist das Gerüst und der Treppenaufgang als Pauschale 
für die gesamte Bauzeit in die gesamt Auftragssumme 
einzukalkulieren.

Vorhaltezeit für Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst 
DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), 
Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, 
Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Beton, Einrüstung für 
Mauer- und Betonarbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, in 3 
Längsabschnitten, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 7 
m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar.

Mengenermittlung  Σ: 400,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Gersüt für das Tourismusbüro

Straßenseite

91 7*8,5 59,500 59,500

Hofseite

91 9,5*8,5 80,750 140,250

zum WC

91 7*8,5 59,500 199,750

Zu Haupstraße 31 Nachbar

91 9,5*6 57,000 256,750

Gerüst beim Steg

91 3,5*6*2 42,000 298,750

Gerüst WC - Front

91 10*6 60,000 358,750

Gersüst WC - Seite zu Hauptstraße 31

91 3,5*3,5 12,250 371,000

Gersüst WC - Seite zu Burggasse 6

91 3,5*6 21,000 392,000

Zulage

91 8 8,000 400,000

400 m² ...................... ..............................
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01.08.0030 Aufbauen Treppenaufgang einläufig H 7-8m Lauf-B 0,5-0,75m, 
Örtlichkeit der Treppen nach Rücksprache mit der örtlichen Bauleitung, 
Grundstandzeit 4 Wochen, Verlängerungswoche siehe nächste 
Position

STLB-Bau: 2024-04 001 3283

Aufbauen Treppenaufgang für Gerüst, einläufig, 
Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten 
Gerüstlage, Höhe über 7 bis 8 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 
m.

Mengenermittlung  Σ: 400,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Gersüt für das Tourismusbüro

Straßenseite

91 7*8,5 59,500 59,500

Hofseite

91 9,5*8,5 80,750 140,250

zum WC

91 7*8,5 59,500 199,750

Zu Haupstraße 31 Nachbar

91 9,5*6 57,000 256,750

Gerüst beim Steg

91 3,5*6*2 42,000 298,750

Gerüst WC - Front

91 10*6 60,000 358,750

Gersüst WC - Seite zu Hauptstraße 31

91 3,5*3,5 12,250 371,000

Gersüst WC - Seite zu Burggasse 6

91 3,5*6 21,000 392,000

Zulage

91 8 8,000 400,000

400 m² ...................... ..............................
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01.08.0040 Vorhaltezeit für Aufbauen Treppenaufgang für Gerüst, einläufig, 
beginnt nach geleisteter Grundstandzeit von 4 Wochen, 
Verlängerungswoche gilt nur, wenn EP - Vertrag zu stande kommt. 
Wenn eine Pauschale als Nebenangebot abgegeben wird und auch 
beauftragt wird, ist das Gerüst und der Treppenaufgang als Pauschale 
für die gesamte Bauzeit in die gesamt Auftragssumme 
einzukalkulieren.

Vorhaltezeit für Aufbauen Treppenaufgang für Gerüst, einläufig, 
Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten 
Gerüstlage, Höhe über 7 bis 8 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 
m.

Mengenermittlung  Σ: 400,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Gersüt für das Tourismusbüro

Straßenseite

91 7*8,5 59,500 59,500

Hofseite

91 9,5*8,5 80,750 140,250

zum WC

91 7*8,5 59,500 199,750

Zu Haupstraße 31 Nachbar

91 9,5*6 57,000 256,750

Gerüst beim Steg

91 3,5*6*2 42,000 298,750

Gerüst WC - Front

91 10*6 60,000 358,750

Gersüst WC - Seite zu Hauptstraße 31

91 3,5*3,5 12,250 371,000

Gersüst WC - Seite zu Burggasse 6

91 3,5*6 21,000 392,000

Zulage

91 8 8,000 400,000

400 m² ...................... ..............................
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01.08.0050 Umbauen Standgerüst längenorientiert L 10 m Aus-/Einbau 
Gerüstlagen alle Lagen. Wenn eine Pauschale als Nebenangebot 
abgegeben wird und auch beauftragt wird, ist der Umbau als Pauschale 
für die gesamte Bauzeit in die gesamt Auftragssumme 
einzukalkulieren. Hier sind mal 200 m2 angesetzt, weil nur ein Teil 
betroffen sein wird.

STLB-Bau: 2024-04 001 490

Umbauen Standgerüst, längenorientiert, 
Länge Gerüst/-bauteil '10' m, durch Aus- und Einbauen von Gerüstlagen, an 
allen 2 Gerüstlagen.

Mengenermittlung  Σ: 200,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Gersüt für das Tourismusbüro

Straßenseite

91 7*8,5 0,5 29,750 29,750

Hofseite

91 9,5*8,5 0,5 40,375 70,125

zum WC

91 7*8,5 0,5 29,750 99,875

Zu Haupstraße 31 Nachbar

91 9,5*6 0,5 28,500 128,375

Gerüst beim Steg

91 3,5*6*2 0,5 21,000 149,375

Gerüst WC - Front

91 10*6 0,5 30,000 179,375

Gersüst WC - Seite zu Hauptstraße 31

91 3,5*3,5 0,5 6,125 185,500

Gersüst WC - Seite zu Burggasse 6

91 3,5*6 0,5 10,500 196,000

Zulage

91 8 0,5 4,000 200,000

200 m2 ...................... ..............................

Summe 01.08 Gerüstarbeiten ..............................
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01.09 Stundenlohnarbeiten

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0010 Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau: 2024-04 091 1619

Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0020 Bauwerker/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau: 2024-04 091 1619

Stundenlohnarbeiten durch Bauwerker/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0030 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau: 2024-04 091 1619

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0040 Auszubildende/r sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau: 2024-04 091 1619

Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn) 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0050 Auszubildende/r sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau: 2024-04 091 1619

Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn) 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0060 Schreitbagger ohne Bedienung

Schreitbagger ohne Bedienung

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0070 Kettenbagger ohne Bedienung

Kettenbagger ohne Bedienung

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0080 LKW 3 - Achser mit Fahrer 

LKW 3 - Achser mit Fahrer 

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0090 LKW 4 - Achser mit Fahrer 

LKW 4 - Achser mit Fahrer 

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0100 kleine Steinflex

kleine Steinflex

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0110 große Steinflex

große Steinflex

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0120 Radlader ohne Bedienung

Radlader ohne Bedienung

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0130 Minibagger ohne Bedienung

Minibagger ohne Bedienung

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0140 Rüttelplatte

Rüttelplatte

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0150 Stemmhammer

Stemmhammer

Mengenermittlung  Σ: 1,000  (LV-Menge: verknüpft)

FN Formel Werte Faktor Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

91 1 1,000 1,000

1 h ...................... nur EP

Summe 01.09 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 01 Arbeitsbereiche in den Rohbauarbeiten für Tourismusbüro und 
öffentliche WC - Anlage mit freier Treppenanlage

..............................
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01.01 Baustelleneinrichtung ..............................

01.02 Erdarbeiten ..............................

01.03 Entwässerungsarbeiten ..............................

01.04 Abdichtungsarbeiten ..............................

01.05 Stahlbetonarbeiten ..............................

01.06 Mauerarbeiten ..............................

01.07 Natursteinarbeiten/Landschaftsbau ..............................

01.08 Gerüstarbeiten ..............................

01.09 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 01 Arbeitsbereiche in den Rohbauarbeiten für Tourismusbüro und 
öffentliche WC - Anlage mit freier Treppenanlage

..............................
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01 Arbeitsbereiche in den Rohbauarbeiten für Tourismusbüro und 
öffentliche WC - Anlage mit freier Treppenanlage

..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


