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Vorbemerkungen / Vertragstexte

Langtext fur diesen Vertragstext, deshalb steht er auch hier vor dem ersten Gliederungspunkt.

Bei der Bauleistungsbeschreibung handelt sich um Rohbauarbeiten fir ein Tourismusbiro (TB) und eine 6ffentlcihe
WC - Anlage verbunden durch einen Steg. Der ehemals angedachte Treppenlauf am TB wird voraussichtl. enfallen.
Deshalb der Steg von WC zum TB. In den Hang wird sich eine freie Treppenanlage aus 4 Betonfertigteiltreppen, 2
in voller Ladnge und 2 geteilt wegen der Tragelasten des Krans und im oberen Bereich mit 3 unterschiedlich langen
Baumstammtreppen meandernd im Hang den Weg zum Dérnle bahnen.

Es liegt kein Baugrundgutachten vor.

Erschlossen wird die Baustelle tber die HauptstralRe in Widdern. Zwschen Haus 31 Wohnhaus mit Laden+
Post/DHL - Station und Hausnummer 29, heute Wohnhaus wird die Baustelle angefahren. Da die Baustelle als
Solches in seiner Flache begrenzt ist, muss die Burggasse gesperrt werden. Antragsteller ist der AN mit allen
Nebeneleistungen und besonderen Leistungen.

Die Ausschreibung ist 6ffentlich und wird Gber den Amtsanzeiger unter www.vergabe24.de bekanntgegeben und ab
dem 25.07.2024 zu lesen sein.

Die Bekanntmachung wird im Landesausschreibungsblatt in der Ausgabe 29 am Freitag, 26.07.2024 veroffentlicht.
Unterlagen sind unter http://www.widdern.de/de/ausschreibungen einsehbar und abrufbar.

Mit der Bauleistungsbeschreibung gilt die VOB Teil C samt Erganzungsband als vereinbart. Alle einschlagigen
Normen, die in der VOB Teil C zu den beschriebenen Leistungen von

DIN 18300 fur Erdarbeiten ( Verbauarbeiten DIN 18303 + 18304 fir Ramm, Riittel- und Pressarbeiten falls
erforderlich)

DIN 18306 fir Entwasserungskanalarbeiten

DIN 18308 fur Dran- und Versickerunsgarbeiten Entwasserungskanalarbeiten

DIN 18317 fur Verkehrswegbauarbeiten - Oberschicht aus Asphalt

DIN 18320 fiur Landschaftsbauarbeiten

DIN 18322 fiur Kabelleitungstiefbauarbieten

DIN 18330 fur Mauerarbeiten

DIN 18330 fur Betonarbeiten

DIN 18332 fur Naturwerksteinarbeiten

DIN 18336 fir Abdichtungsarbeiten, zutreffen, sind Vertragsgegenstand. Sollten hier welche nicht erwahnt sein, die
im Zusammnehang gelten kénnten so gelten auch diese entsprechend als vereinbart, wie auch die VDE/VDI -
Richtlinien und alle anderen einschlagigen Normen und Verordnungen.

Im Besonderen gilt auch die DIN 18299 als allgemeine Regelung fur Bauarten jeder Art als vereinbart.

Das Leistungsverzeichnis ist zum grof3ten Teil aus den Vorgaben des Standardleistungsbuches - Bau (STLB-Bau)
heraus verfasst. Einzelne freie extra Positionen, die das STLB- Bau nicht abdeckt, sind im LV extra und einzeln
oder als Zulage, meist

zur vorangegangenen Position beschrieben.

Alle Leistungsbeschreibungen/Positionen verstehen sich als fix und fertige Leistung, samt besorgen und entsorgen
falls nicht gesondert vergitet samt liefern, bringen und abholen, lagern, auspacken mit umweltgerechter Entsorgung
der Verpackungsmaterialien, verarbeiten, bearbeiten mit allen dazu erforderlichen Geraten, Maschinen und
Menschen, die es bendtigt, um aus der Beschreibung eine fachlich korrekte und mangelfreie Leistung zur vollsten
Zufriedenheit des AG, abzuliefern.

Die entsprechend entlohnt wird.

Da die Leistungsbeschreibung nahezu allumfassend, zu dem was sichtbar ist und bendtigt wird, beschrieben
scheint und die Massen aller Positionen erschopfend erfasst sind, wird in der Aufforderung zur Angebotsabgabe
auch ein Nebenangebot als

Pauschale angefragt, wenn das LV in seinem kompletten Umfang anerkannt wird.
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0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01

Arbeitsbereiche in den Rohbauarbeiten fiir Tourismusbiiro und
offentliche WC - Anlage mit freier Treppenanlage

Gesamtbereich fur Vergabe nach der KEV 110.1 (B) A, hier:
Leistungsbereich fur Rohbau:
LV Rohbau Tourismusbiro und 6ffentliche WC - Anlage und Treppenanlage

Fur die Ausfihrung der Erdarbeiten werden folgende Angaben zur Baustelle
gemacht:

Die Baustelle hat bereits eine Baugrube. Die ist hervorgerufen durch einen
Abbruch eines

ehemals bestehenden Hauses.

Der Abbruch einer alten Toilette im Hang auf ca .: 200.00 m 4. NN, am
Hang, mit drei vollstandigen und einer unvollstandigen Wand mit offener Tlr
und einer Betonsohle +-decke, samt WC - Schiissel und sdmtlichem Unrat in
diesem Gebaude, GroRRe ca.: 2,5*2,5*3,5, Starke Beton maximal: d = 30cm,
Leisten der Abbrucharbeit als fix und fertige Leistung inklusive der Bewegung
der Massen in die Baugrube auf StralRenebenen samt der Kosten fir die
umweltfreundliche Entsorgung des Mischmaterials,

ist mit einer der ersten und wichtigen Vorarbeiten am Hang.

Denn die Baugrube muss nach hinten zum Hang erweitert werden.

Wegen der Standzeit ist das Planum der Gebaudeflachen fur das
Tourismusbiro und die 6ffentliche WC-Anlage

neu aufzubereiten.

Zuvor ist das Gelénde abzuziehen und von Bewuchs zu befreien und die
umliegenden Bdschungen auf 80° abzugraben.

Alle brauchbaren Natursteine, die beim Abtragen bestehender Mauern und
beim Abziehen zu Tage kommen und abgetragen werden, sind auf Paletten
zu sammeln und fur den spateren Einbau als Natursteinmauer zu
verwenden.

Die Wand zum Nacbarn Hauptstraf3e 31 ist von losen Steinen zu befreien.
Alles was mit dem Geb&ude und dem Fundament und der Treppe vom
Nachbarn fest verbunden ist, wird standhaft belassen.

Nach dem Auspflocken kann begonnen werden das vorzubereiten.

Dann werden die Schnurgertste gestellt.Der Vermesser kommt und
schneidet die Gebaude und die erste Treppe ein und pflockt die weiteren
aus.

Im Anschluss daran erfolgen die Arbeiten fur die Entwésserung. Wenn die
Entwasserung da verbaut, wird die Dichtheitspriifung durchgefihrt. Im Zuge
der Verlegung der Entwasserung wirf auch der Graben fur Flexrohre fir die
Mehrspateneinfihrung hergestellt, die Flexrohre werden eingebaut und der
Graben fachgerecht verfillt.

Fur die Einfihrung von Frischwasser ist die Stadt Widdern zustandig. Strom
und Medien kommen Uber die Netze BW. Der Antrag wird vom Rathaus
digital gestellt und bezabhilt.

Nach erfolgreicher Einarbeitung der Entwasserung/Vorbereitung
Mehrspateneinfihrung werden Unterbauten fir die Bodenplatten samt
Einzel- bzw. Streifenfundamente vorbereitet.

LV-Datum: 24.07.2024
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0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.01

01.01.0010

Mengenermittiung

FN ' Formel
91 1

Zum Hang wird die Stahlbetonwand mit Sporn hergestellt. Erst die
Erdarbeiten fir den Sporn, dann die Vorbereitung des Untergrundes, dann
die Schalung, die Bewehrung samt Anschlussbewehrung und der erste
betonierabschnit vom Sporn und darauffolgend die Wand zum Sporn mit
Schalung und Bewehrung. Zum Hang wird eine verlorene Schalung
eingesetzt, um die Betonwand in der Wandstéarke so zu fertigen, wie der
Tragwerksplaner das gerechnet und bewehrt hat siehe dazu den Plan-
nummer: 3.

Die Graben zum Doérnle als Kabel und Frischwasserzuleitungen, werden
stets nach Bauablauf in die Baustellenentwicklung mit aufgenommen und
schrittweise nach RS mit den Versorgen eingearbeitet und abgearbeitet. Das
Stromkabel wird von der Netze BW zur Verfligung gestellt. Das Frischwasser
wird durch die Stadt Widdern eingelegt.

Der Untergrund fiir die Gebaude kann vorbereitet werden.

Danach werden die Leistungen Schritt fir Schritt auf LV - Grundlage
ausgefuhrt in Abstimmung mit der 6rtl. Bauleitung

Lagerflachen kdnnen an Ort und Stelle nur mit geringer Flache zur
Verfligung gestellt werden.

Fir Ruckfragen und Ortstermine, gerne im wochentlichen Jourfixrythmus
steht Frau Meike Wiemann, freie Architektin

als ortliche Bauleitung, Mobil: 0171 / 68 45 302 und per Mail:
meike.wiemann@t-online.de, zur Verfigung.

Baustelleneinrichtung

Hinweistext zur Baustelleneinrichtung

Hinweistext zur Vorbereitung der Baustelle.

Da nicht genug Lageflache auf dem Grundstlick selbst zur Vefligung steht,
bendtigt es eine Sperrung der Burggasse ab Hauptstral3e 31 bis Ende
Grundstiick Burggasse 4, Es ist fir FuRganger ein Durchgang zu sichern, so
dass gefahrenfrei durchgegangen werden kann. Siehe dazu den BE - Plan (
Baustelleneinrichtungsplan )

Verkehrsrechtl.Anordnung einholen, samt Regelplan wie vom LRA HN
erwartet durch einen qualifizierten Fachmann mit Zertifikat fur
Regelpléne.

STLB-Bau: 2024-04 000 7961
Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)
Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
1,000 1,000

Ipsch et
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Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.01.0020

Mengenermittiung
FN | Formel

Verkehrssicherungseinr. aufbauen abbauen Regelplan BIV/4,
Beantragung der Stralensperrung beim Verkehrsamt in HN fir die
dringensten Zeiten der Baustellentéatigkeiten, die nur bei einer Sperrung
erledigt werden kénnen insgesamt 6 Wochen, Genehmigungsantrag
Vergitung siehe zusatzliche Position. Die Kontrolle der
Verkehrssicherheitseinrichtung ist hier einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergutet.

STLB-Bau: 2024-04 000 6401

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des 6ffentlichen und
Anlieger-Verkehrs sowie fir die verkehrsgerechte Sicherung von
Arbeitsstellen aufgrund behdérdlicher Anordnungen, temporéar, aufbauen und
abbauen, nach den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Stral3en
(RSA), gemal’ Regelplanen B IV - Innerortliche Stral3en, Arbeitsstellen von
kurzerer Dauer, Regelplan BIV/4, Ausfiihrung gemal Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

2 6,000 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

StralRensperrung auf Zeit beim VA im LRA HN

91 6

01.01.0030

Mengenermittiung
FN | Formel
91 1

01.01.0040

Mengenermittlung
FN | Formel
91 1

6,000 6,000

OWO i

Zulage zur Bereitstellung der Verkehrssicherung nach den ersten 6 Wo
bis zum Ende der Baustelle fir diese

Zulage zur Bereitstellung der Verkehrssicherung nach den ersten 6 Wo bis
zum Ende der Baustelle fir diese Leistungsbeschreibung.
2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)
Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
1,000 1,000

Ipsch s

Standardbesch Baustelleneinrichtungsplan, als Erstinformation zur
Baustelle wird mit dem LV eine BE - Plan fur die Flachen aufgezeigt.

STLB-Bau: 2024-04 000 4436

Der AN legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung einen
detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, Ubergabe digital im Datenformat
PDF.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)
Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
1,000 1,000
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
LSt e e
01.01.0050 Seitenschutz Gelander Zwischenholm Stahlrohr aufbauen Verkehrsweg

Mengenermittiung
FN | Formel

Baustelle, zu Hauptstral3e 31 Terrasse, anzubringen am Gerust siehe
unter Gerustarbeiten

STLB-Bau: 2024-04 000 1788

Seitenschutz DIN 4420-1 und DIN EN 12811-1 bestehend aus Gelander,
Zwischenholm und Bordbrett, aus Stahlrohr, aufbauen, an Verkehrswegen
der Baustelle.

2° 72,000 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Seitenschutz als Sichereheitseinrichtung zur Terrasse

91 | 12*6

01.01.0060

Mengenermittiung
FN | Formel

91 Baukranstellen

91

1

72,000 72,000

2mz2 e e

Turmdrehkran station&r untendrehend Laufkatzausleger 160tm
Haken-H 30 m Ausladung 35 m Fundamentanker vorhalten tber die
gesamte Bauzeit fur den Rohbau und die Treppe. Bei 28 m muss der
Kran noch mind. 2 Tonnen heben kénnen.

STLB-Bau: 2024-04 000 643

Stationaren Turmdrehkran, untendrehend, mit Laufkatzausleger,
Nennlastmoment 160 tm,

Mindesthakenhdéhe '30' m,

max. Ausladung '35' m,

max. Auslegerhdhe '32' m,

max. Auslegerléange '45' m, einschl. Fundamentanker, Fundamente werden
gesondert vergutet,

Belastbarkeit des Untergrundes '150' kN/m2, vorhalten,

Positionsmenge = Produkt aus 'Fir die gesamte Bauzeit von Rohbau- und
Freitreppenanlage mit der Instandhaltung geht zu Lasten des AN
(Vorhaltemenge)

mal 'Fir die gesamte Bauzeit von Rohbau- und Freitreppenanlage mit der
Instandhaltung geht zu Lasten des AN

(Vorhaltedauer).

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)
Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Baukranstell
en=

1,000 1,000

st e
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Kennz

Kennz

Seite 7 von 118



Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.01.0070

Mengenermittiung
FN | Formel

Bauwagen einachsig aufstellen rAumen Tagesunterkunft Nebenraum L
4m B 2,45m, die Verglutung wie beschrieben geht zu Lastung des AN

STLB-Bau: 2024-04 000 639

Bauwagen, einachsig, festes Fahrgestell, aufstellen und raumen, fr
Tagesunterkunft, einschl. Nebenraum, beheizbar, elektrisch, Lange des
Bauwagens 4 m, Breite des Bauwagens 2,45 m, Standplatz auf vorh.
tragféahigen ebenen Untergrund,

Herstellen und Raumen der Ver- und Entsorgungsanschliisse des Wagens
innerhalb der Baustelleneinrichtung werden gesondert vergiitet, Warten und
Betreiben werden gesondert vergutet.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Bauwagen Nebenraum

91 |1

01.01.0080

Mengenermittlung
FN | Formel
Bauwagen Magazin
91 |1

01.01.0090

1,000 1,000

st e

Bauwagen einachsig aufstellen raumen Magazin/Lagerung L 4m B
2,45m, die Vergutung wie beschrieben geht zu Lastung des AN

STLB-Bau: 2024-04 000 639

Bauwagen, einachsig, festes Fahrgestell, aufstellen und raumen, fr
Magazin/Lagerung, beheizbar, elektrisch, Ladnge des Bauwagens 4 m, Breite
des Bauwagens 2,45 m, Standplatz auf vorh. tragfahigen ebenen
Untergrund,

Herstellen und Raumen der Ver- und Entsorgungsanschliisse des Wagens
innerhalb der Baustelleneinrichtung werden gesondert vergiitet, Warten und
Betreiben werden gesondert vergutet.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

st e

Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen raumen
STLB-Bau: 2024-04 000 638

Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit
verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit StandftiRen,
Zaunoberkante Uiber Oberflache Gelande 2 m, aufstellen und raumen.

LV-Datum: 24.07.2024
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Kennz
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0oz Menge Einheit

Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Mengenermittlung 253,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
91 | 3+2,5+12,5+2,65+2,60+ 52,850 52,850
3,5+10,5+4,5+8,50+2,6
91 aufrunden 0,150 53,000
53m i
01.01.0100 Schutzbekl./-belag UK Kunststofffolie D 0,4mm H bis 1m herstellen,
Elektroverteiler der Netze- BW auf Grundstiick
STLB-Bau: 2024-04 000 4978
Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag fiir Kabel und Leitungen, im
AuRenbereich, einschl. Unterkonstruktion, aus Kunststofffolie, Foliendicke
mind. 0,4 mm, Hohe bis 1 m, herstellen, Abrechnung nach
bekleideter/belegter Flache.
Mengenermittiung 21,000 (LV-Menge: verknipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
91 1 1,000 1,000

1St
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0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.01.0110

Mengenermittiung
FN | Formel
91 5

01.01.0120

Mengenermittlung
FN | Formel
Bautoilette
91 1

Baustromverteiler Anschlussverteilerschrank Zahlerfelder 1 St 1 63 A
230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschutzt IP44 IK10 geschlossen
Standmontage aufbauen und rduemn, die Vergutung gilt fir die
gesamte Bauzeit fir dieses LV

STLB-Bau: 2024-04 054 8148

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als
Anschlussverteilerschrank, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, mit
Beruhrungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Zahlerplatz
nach den Technischen Anschlussbedingungen des zustéandigen EVU,
Anzahl der Zahlerfelder '1' St, Gehause aus verzinktem Stahl,
pulverbeschichtet, Schutzklasse I,

Bemessungsstrom | Index nA tiefgestellt '63' A,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsbelastungsfaktor '0,8', Freiluftaufstellung ungeschiitzt, Schutzart
IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE
0470-100),

min. Umgebungstemperatur '-25' Grad C,

max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,

max. Umgebungstemperatur taglicher Mittelwert '35' Grad C,

max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C '50' %,
Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1),

Hohe Gber NN '2000' m, EMV-Umgebung B Wohnbereiche, geschlossene
Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise nach
Abschaltung, Anlage ortsveranderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell,
aufbauen,

Bestuickung mit nachstehender Stromkreisausristung.

25,000 (LV-Menge: verkniipft)
Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
5,000 5,000

5SSt e e

Baustelle einrichten rAumen und vorhalten lGber die gesamte Bauzeit,
hier: die Bautoilette, mit Waschbecken, einschl. wdchentlicher
Reinigung in professioneller Art und Weise vom Aufsteller.

STLB-Bau: 2024-04 000 645
Baustelle fir sdmtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefihrten
Leistungen einrichten und rdumen.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

lpsch e e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.01.0130

Mengenermittiung

Baustelle einrichten rAumen und vorhalten tGber die benétigte Bauzeit,
hier: die Schnurgeriste fur das Tourismusbtro und die WC - Anlage.

STLB-Bau: 2024-04 000 645

Baustelle fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten
Leistungen einrichten und rdumen.

22,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
91 2 2,000 2,000
2St e e
01.01.0140 Baustelle einrichten raumen und vorhalten Uber die bendtigte Bauzeit,
hier: die Schnurgeriste fur die Freitreppenanlage je nach
Baustellenverlauf in enger Abstimmung mit der 6értlichen Bauleitung
STLB-Bau: 2024-04 000 645
Baustelle fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten
Leistungen einrichten und rdumen.
Mengenermittiung 2 7,000 (LV-Menge: verknipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
91 |7 7,000 7,000
TSt e e
Summe 01.01 Baustelleneinrichtung

LV-Datum: 24.07.2024
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.02 Erdarbeiten

STLB-Bau: 2024-04 002 1987

Fur die Ausfuhrung der Erdarbeiten werden folgende Angaben zur Baustelle

gemacht:

Lagerflachen kdnnen nicht zur Verfugung gestellt werden.
01.02.0010 Baugelande (Baugrube) abrdumen Steine Mauerreste Zaune Schutt

Mengenermittiung
FN | Formel

Unrat Aufwuchs Wurzelwerk H 50-100cm getrennt laden
ges.Vergut.Entsorg.

STLB-Bau: 2024-04 003 527

Baugelande abraumen, von Steinen, Mauerresten, Zaunen, Schutt und
Unrat, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in zusammenhéngender Flache,
Bewuchshdéhe tiber 50 bis 100 cm, anfallende Stoffe trennen und laden,
Entsorgung wird gesondert vergitet, Gelandeneigung steiler als 1:1.

2 180,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Gesamte Flache in der Baugrube

91 |12*15

01.02.0020

Mengenermittlung
FN | Formel

180,000 180,000

180 M2 e e

Zulage als Entsorgung zu Baugelande abraumen, von Steinen,
Mauerresten, Zaunen, Schutt und Unrat, von Aufwuchs einschl.

Zulage als Entsorgung zu Baugelande abrdaumen, von Steinen, Mauerresten,
Z&aunen, Schutt und Unrat, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in
zusammenhéngender Flache, Bewuchshdhe bis 50 cm, anfallende Stoffe
trennen und laden, hier Position fir Entsorgung.

2 180,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Gesamte Flache in der Baugrube

91 |12*15

180,000 180,000

180 M2 e e

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 12 von 118



Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0030

Mengenermittiung
FN | Formel

Baugelande (Hang) abraumen Steine Mauerreste Zaune Schutt Unrat
Aufwuchs Wurzelwerk H 100-200cm getrennt laden ges.Vergut.Entsorg.

STLB-Bau: 2024-04 003 527

Baugelande abraumen, von Steinen, Mauerresten, Zaunen, Schutt und
Unrat, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in zusammenhéngender Flache,
Bewuchshdhe lber 100 bis 200 cm, anfallende Stoffe trennen und laden,
Entsorgung wird gesondert verglitet.

2- 125,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Gesamte Flache am Hang

91 | 25*5

01.02.0040

Mengenermittlung
FN | Formel

125,000 125,000

125m2 e

Zulage als Entsorgung Baugelédnde abraumen, von Steinen,
Mauerresten, Zaunen, Schutt und Unrat, von Aufwuchs einschl.

Zulage zu Entsorgung Baugeléande abréumen, von Steinen, Mauerresten,
Zaunen, Schutt und Unrat, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in
zusammenhéngender Flache, Bewuchshdhe iber 100 bis 200 cm,
anfallende Stoffe trennen und laden, hier Position fir Entsorgung, alles was
nicht verwendbare Natursteine sind, ist durch den AN umweltgerecht zu
entsorgen oder geht, nach RS mit der 6rtl. BL (Meike Wiemann) in den
Besitz des AN uber.

2- 125,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Gesamte Flache am Hang

91 | 25*5

125,000 125,000

125m2 e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0050

Mengenermittlung

Zulage zu Mauersteine, hier: sammeln handisch oder mit Geréat
/Maschine und seitl. lagern aus Baugelande abrdumen, von

Zulage zu Mauersteine, hier: sammeln handisch oder mit Gerat /Maschine
und seitl. lagern aus Baugeldnde abraumen, von Steinen, Mauerresten, in
zusammenhé&ngender Flache, und das seitliche Lagern von aufgenommenen
und zu stapeltenden wiederverwendbaren Mauersteinen - und Resten auf
Paletten aus den bestehenden Natursteinmauern zum Wiedereinbau als
Trockenmauer siehe unter Titel: Natursteinarbeiten/Landschaftsbau.
Anhaftende Stoffe trennen und laden, alles was sich als nicht verwendbare
Natursteine herausstellt, ist durch den AN umweltgerecht zu entsorgen oder
geht, nach RS mit der ortl. BL (Meike Wiemann) in den Besitz des AN Uber.

2- 123,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Bruchsteinmauern im Bestand

91 8*2 16,000 16,000

91 10*2,5 25,000 41,000

91 5% 20,000 61,000

91 55*2,5 13,750 74,750

91 8*3,5 28,000 102,750
plus fir unsichbare Mauerrest unter Bewuchs

91 +20 20,000 122,750

91 | aufrunden 0,250 123,000

01.02.0060

Mengenermittlung
FN | Formel

Treppenpodest 1-7
91 1,5%2

123m2 e

Zulage zu Erganzungsmaterial fir Mauerwerk fir
Bruchsteintrockenmauern. fir Trockenmauern an den
Treppenpodesten im Sichtbereich Lange: je ein Meter, Hohe bis 1,5 m.
Info, es wird nur ein Teil lose verblendet, weil die Vegetation den
grofRen Teil an der gebtschten Aufflllung der Podeste wieder
tiberwuchern soll/wird.

Zulage zum Beibringen und Versetzen von Erganzungsmaterial flr
Mauerwerk flr Bruchsteintrockenmauern.

Steine in unterschiedlichen Grof3en: Steinhdhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind.
1,5-fache Hohe, nicht weniger als 15 cm, Farbe durchmischt wie im Bestand
moglich: in hellem und dunklem Grau, hellem und dunklem Beige und hellem
und dunklem Blaugrau.

2° 42,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

14 42,000 42,000

42 M2 e,

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz

Seite 14 von 118



Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0070

Mengenermittlung
FN | Formel

Pflanzl.Bodendecke abrdumen transp. abladen D 3cm Rasen Wuchs-H
bis 15cm 7500-10000m durch AN inkl. Entsorgungskosten

STLB-Bau: 2024-04 003 1142

Pflanzliche Bodendecke abraumen, zum Lagerplatz AG transportieren und
abladen, Schichtdicke bis 3 cm, Bewuchs Rasen, Wuchshdhe bis 15 cm,
Forderweg Uber 7500 bis 10000 m.

2 75,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Ebene Flache direkt unterhalb vom Dérnle

91 |15*5

01.02.0080

Mengenermittlung
FN | Formel
Gebéaude im Hang

91 1

75,000 75,000

BsSm2 e e,

Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen, inkl. Entsorgung. Der
Abbruch einer alten Toilette im Hang auf ca.: 200.00 m . NN, am
Hang, mit drei vollstédandigen und einer unvollstdndigen Wand mit
offener Tur und einer Betonsohle +-decke, samt WC - Schiissel und
samtlichem Unrat in diesem Gebaude, Gr6RRe ca.: 2,5*2,5*3,5, Stérke
Beton maximal: d = 30cm, Leisten der Abbrucharbeit als fix und fertige
leistung inklusive der Bewegung der Massen in die Baugrube auf
StralRenebenen samt der Kosten fir die umweltfreundliche Entsorgung
des Mischmaterials.

STLB-Bau: 2024-04 002 533
Hindernis im Boden aus Mauerwerk und Beton, abbrechen.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

lpsch e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg
Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0090

Mengenermittlung
FN | Formel

offentl. WC

91

01.02.0100

Mengenermittiung
FN | Formel

5*10*3

offentl. WC

91

5*10*3

Boden Baugrube l6sen lagern gebtéschte Wande B 4-5m L 9-10m T bis
4,5m GU

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden fur Baugrube, im Bdschungsbereich,

profilgerecht I6sen, seitlich lagern, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA,

mit gebdschten Wéanden,

Gesamtbreite Uber 4 bis 5 m,

Gesamtlange Uber 9 bis 10 m,

Aushubtiefe bis 4,5 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaf3 an
der Entnahmestelle.

2 150,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

150,000 150,000

150m3 e,

Zulage zu Boden fir Baugrube, im Boschungsbereich, fur das Gebaude
der WC - Anlage

Zulage zu Boden fir Baugrube, im Boschungsbereich, fir das Gebaude der
WC - Anlage

Laden des Aushubmaterials und Abfahren des Aushubs, das Material wird
Eigentum des AN und ist umweltgerecht zu entsorden, samt Kosten fir das
Laden, Abtransportieren und Deponieren. Es werden keinerlei zusatzlicher
Kosten, wie beispielsweise Beprobungen nach BBodSchutzV, fur den
Aushub vergutet.

2 150,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

150,000 150,000

150m3 e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg
Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0110

Mengenermittiung

FN | Formel

Tourismusbiro

91

6*7*0,4

offentl. WC

91

4*9%0,4

Boden Bodenpl. 16sen lagern teilgebdschte Wande B 5-6m L 6-7m T bis
0,8m GU, alles was nicht wieder-verwendbar ist wird vom AN
umweltgerecht entsorgt inkl. Entsorgungskosten.

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden fur Bodenplatte, ab Gelandeoberflache,

profilgerecht I6sen, seitlich lagern, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuUVA, mit teilgebdschten Wanden
DIN 4124,

Gesamtbreite Uber 5 bis 6 m,

Gesamtlange Uber 6 bis 7 m,

Aushubtiefe bis 0,8 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaf3 an
der Entnahmestelle.

2° 31,200 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
16,800 16,800
14,400 31,200
31,2m3 e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0120

Mengenermittiung
FN | Formel

Boden Einzelfundament l6sen lagern teilgeb6schte Wande B 1,5-2m L
0,75-1m T bis 1,5m GU, Fundament bei erster Treppe, alles was nicht
wieder-verwendbar ist wird vom AN umweltgerecht entsorgt inkl.
Entsorgungskosten.

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden fur Einzelfundament, ab Gelandeoberflache,

profilgerecht I6sen, seitlich lagern, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA, mit teilgebdschten Wanden
DIN 4124,

Gesamtbreite Uber 1,5 bis 2 m,

Gesamtlange uber 0,75 bis 1 m,

Aushubtiefe bis 1,5 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,

Baumafnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaf3 an
der Entnahmestelle.

2" 2,188 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Fundament F 2 Aushub

91 |1,75*1,25*1,

01.02.0130

Mengenermittlung
FN | Formel

2,188 2,188

2,18 m3 e

Boden Einzelfundament l6sen lagern teilgeb6schte Wéande B 1,5-2m L
0,75-1m T bis 1,5m GU, Treppenfundamente im Hang, alles was nicht
wieder-verwendbar ist wird vom AN umweltgerecht entsorgt inkl.
Entsorgungskosten.

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden fur Einzelfundament, ab Gelandeoberflache,

profilgerecht I6sen, seitlich lagern, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA, mit teilgebdschten Wanden
DIN 4124,

Gesamtbreite Uiber 1,5 bis 2 m,

Gesamtlange uber 0,75 bis 1 m,

Aushubtiefe bis 1,5 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaf3 an
der Entnahmestelle.

2° 1,500 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Einzelfundament fur 1. Treppe

91 |1,5%1*1

1,500 1,500

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
1,5mM3 s
01.02.0140 Boden Streifenfundament l6sen lagern B 0,75-1m L 9-10m T bis 1m GU,

Mengenermittiung
FN | Formel

fur WC - Anlage, alles was nicht wieder-verwendbar ist wird vom AN
umweltgerecht entsorgt inkl. Entsorgungskosten.

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden fur Streifenfundament, ab Geldndeoberflache,

profilgerecht I6sen, seitlich lagern, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschrénkter
Einbau),

Verbau wird gesondert vergutet,

Gesamtbreite tUber 0,75 bis 1 m,

Gesamtlange Uber 9 bis 10 m,

Aushubtiefe bis 1 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,

Baumafnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaf3 an
der Entnahmestelle.

2" 4,333 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Streifenfundament beim 6ffentl. WC

91 |6,19%0,7*1

4,333 4,333

4333m3 e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0150

Mengenermittiung
FN | Formel

Boden Streifenfundament l6sen lagern B 0,75-1m L 9-10m T bis 1m GU,
fir TB hohe Wand und Brandwand, alles was nicht wieder-verwendbar
ist wird vom AN umweltgerecht entsorgt inkl. Entsorgungskosten.

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden fur Streifenfundament, ab Geldndeoberflache,

profilgerecht I6sen, seitlich lagern, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschrénkter
Einbau),

Verbau wird gesondert vergutet,

Gesamtbreite tUber 0,75 bis 1 m,

Gesamtlange Uber 9 bis 10 m,

Aushubtiefe bis 1 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaf3 an
der Entnahmestelle.

2 7,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Streifenfundament TB fur hohe Wand BW

Hohe Wand
91 0,5*0,8*10
Brandwand
91 0,5*0,8*7
91 |aufrunden

4,000 4,000
2,800 6,800
0,200 7,000

7Tm3 e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg
Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0160 Boden Sickergrube I6sen lagern teilgebdschte Wande B 1,5-2m L
1,5-2m T bis 1,75m GU, alles was nicht wieder-verwendbar ist wird vom
AN umweltgerecht entsorgt inkl. Entsorgungskosten.

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden fir Sickergrube, ab Geldndeoberflache,

profilgerecht I6sen, seitlich lagern, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA, mit teilgebdschten Wanden
DIN 4124,

Gesamtbreite Gber 1,5 bis 2 m,

Gesamtlange Uber 1,5 bis 2 m,

Aushubtiefe bis 1,75 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaf3 an
der Entnahmestelle.

Mengenermittlung 2 6,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Sickergrube flr Drainage

91 | 1,75*1,75*1,75 5,359 5,359
91 |aufrunden 0,641 6,000
B M3 e e
01.02.0170 Geotextil Gewebe/-Maschenware Uberlappungs-B 20cm, fiir Mulde zum

auslegen fur Sickergrube
STLB-Bau: 2024-04 002 6449

Schicht aus Geotextilien, Gewebe- und Maschenware, Drénleistung mind.
0,1 I/s x m, auf Bodengruppe GE (enggestufter Kies), Einbau in Mulde,
Uberlappungsbreite mind. 20 cm, Abrechnung in der Abwicklung der

Bearbeitungsflachen.
Mengenermittlung 2° 29,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Grube der Sickerpackung auslegen

91 | (1,75+1,75+1,75)*(1,75+ 27,563 27,563
1,75+1,75)
91 |+1 1,000 28,563
91 runden 1 0,438 29,000
29M2 i e
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0180

Mengenermittiung
FN | Formel
Sickerpackung

91 |1,75*1,75*1,75
91 aufrunden

01.02.0190

Mengenermittlung
FN | Formel
Treppe 2

91 1,5*0,6*0,8
Treppe 3

91 1,5*0,6*0,8
Trepped

91 1,5*0,6*0,8

91 aufrunden

Schotterpackung fur Sickergrube fur Drainage aus Fullstoff einbauen
ohne zu verdichten, profilgerecht, mit Schotter, natirliche

Schotterpackung fiir Sickergrube fur Drainage aus Fullstoff einbauen ohen
zu verdichten, profilgerecht, mit Schotter, natirliche Gesteinskérnung TL
Gestein, liefern, Kérnung 32/45, unter der Treppe 1

2 6,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
5,359 5,359
0,641 6,000

6m3 e

Boden |6sen fur Treppenauflager lagern B 1,5-2m L 1,5-2m T bis 1m
GU, im Hang fur Schotterbefillung im Auflagerbereich und im
Zwischenauflagerbereich der Betonfertigteiltreppen, alles was nicht
wieder-verwendbar ist wird vom AN umweltgerecht entsorgt inkl.
Entsorgungskosten.

STLB-Bau: 2024-04 002 528

Boden ab Gelandeoberflache,

profilgerecht I6sen, seitlich lagern, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA,

Gesamtbreite Uiber 1,5 bis 2 m,

Gesamtlange Uber 1,5 bis 2 m,

Aushubtiefe bis 1 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaf3 an
der Entnahmestelle.

2 6,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
2 1,440 1,440
3 2,160 3,600
3 2,160 5,760
0,240 6,000

6em3 e e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit

Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0200 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa, in der Ebene dort wo die

Gebaude entstehen

STLB-Bau: 2024-04 002 535

Planum in Baugrube herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2

cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Mengenermittiung
FN | Formel
Planum WC - Anlage

91 | (6,13+0,5+0,5)(3,19+0,
5+0,5)

Planum Tourismusbiiro

91 | (6,67+0,5+0,5)*(5,52+0,
5+0,5)

Planum Treppe
91 |1,75*1,5

Planum Stitzwand mit Sporn
91 |10*1

Planum Wand BG 6
91 5,5*1

2- 120,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte

Faktor

Planum Wand mit Knick bei Treppe zur Auffillung

91 |4*1

Planum Wand zu Hauptstral3e 31

91 15,31
Planumzulage

91 +2

91 |aufrunden

120 m2

LV-Datum: 24.07.2024

Ergebnis

29,875

50,008

2,625

10,000

5,500

4,000

15,300

2,000
0,692

Summe

29,875

79,883

82,508

92,508

98,008

102,008

117,308

119,308
120,000

Adresse Kurztext Kennz
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit

Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0210 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa, im Hang die waagrechten
Flachen dort wo die Podeste zur freien Treppenanlage entstehen.

STLB-Bau: 2024-04 002 535
Planum in Baugrube herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2

cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Mengenermittiung
FN | Formel

Untergrundvorbereitung fir Podeste waagrecht im Hang

Podest 1 196,71
91 4*35
Podest 2 198,115
91 |4*1,75
Podest 3 200,89
91 |1,77*1,5
Podest 4 203,665
91 |(1,675+4,16+1,375)*3,5
Podest 5 206,665
91 1,375*1,65
Podest 6 207,365
91 2,3*1,65
Podest 7 210,14
91 3,575*1,8
91 |aufrunden

62 m2

LV-Datum: 24.07.2024

2° 62,000 (LV-Menge: verkniipft)
Ergebnis

14,000

7,000

2,655

25,235

2,269

3,795

6,435
0,611

Summe

14,000

21,000

23,655

48,890

51,159

54,954

61,389
62,000

Adresse Kurztext Kennz
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0220 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa, am Hang dort wo die freie
Treppenanlage entsteht

STLB-Bau: 2024-04 002 535
Planum in Baugrube herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2
cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Mengenermittlung 2- 182,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Planum nach 2. Treppe am Hang auf ca.: 198,115

91  (6,13+0,5+0,5)*(3,19+0, 29,875 29,875
5+0,5)
Planum Tourismusbdiro
91 | (6,67+0,5+0,5)*(5,52+0, 50,008 79,883
5+0,5)
Planum Treppe
91 1,75*1,5 2,625 82,508
Planum Stitzwand mit Sporn
91 10*1 10,000 92,508
Planum Wand BG 6
91 5,5*1 5,500 98,008
Planum Wand mit Knick bei Treppe zur Auffillung
91 4*1 4,000 102,008
Planum Wand zu Hauptstral3e 31
91 15,3*1 15,300 117,308
Planumzulage
91 +2 2,000 119,308
91 aufrunden 0,692 120,000

Untergrundvorbereitung fir Treppenanlage im Hang
Podest 1 196,71

91 4*35 14,000 134,000
Podest 2 198,115

91 4*1,75 7,000 141,000
Podest 3 200,89

91 |1,77*1,5 2,655 143,655
Podest 4 203,665

91 (1,675+4,16+1,375)*3,5 25,235 168,890
Podest 5 206,665

91 |1,375*1,65 2,269 171,159
Podest 6 207,365

91 2,3*1,65 3,795 174,954
Podest 7 210,14

91 3,575*1,8 6,435 181,389

91 |aufrunden 0,611 182,000

182 M2 i e
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0230

Mengenermittlung

FN | Formel

Mauerscheiben unterschiedlicher GréR3en in L-Form als Fertigteil,
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung
nach DIN 15258, fiir eine angetreppte Wand bei 1. Treppe zu Burggasse
6 ( BG6)

Mauerscheiben in L-Form als Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206,
DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung nach DIN 15258, fir
aul3en,Expositionsklasse XC 4, weil AulRenbauteil mit direkter Beregnung
sowie welchselnd nal3 und trocken, Einsatzort im Gelande zur Stabilisierung,
nicht geschalte Betonflachen geglattet. Bauldnge 99, Wandstéarke und
FuRbreite abhéngig von Bauhdhe, liefern, einbauen samt Untergrund und
Verfillung so tief wie Ful3 und so hoch wie Bauhdhe.

Hier in unterschiedlichen Formaten fiir Bekleidung der 1. Treppe zum
Nachbarn Burggasse 6, siehe dazu die Mengenauswertung

Abrechnung erfolgt psch fir die 4 in einem inkl. aller Nebenleistungen und
Besonderen Leistungen als fix und fertige Herstellung in einer abgetreppten
Wand neben der Treppe 1 zu BG 6.

2- 4,000 (LV-Menge: verkniipft)

Mauerscheibe h=280/12/20

91 |1

Mauerscheibe h=230/12/20

91 |1

Mauerscheibe h=155/12/12

91 |1

Mauerscheibe h=105/12/12

91 |1

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
1,000 1,000
1,000 2,000
1,000 3,000
1,000 4,000

4SSt e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0240

Mengenermittlung
FN | Formel

Mauerscheiben in einer Grof3e 155 in L-Form als Fertigteil, Normalbeton
C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung nach DIN 15258,
fur Podesteinfassungen an der Treppenanlage im Hang.

Mauerscheiben in L-Form als Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206,
DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung nach DIN 15258, fir
aul3en,Expositionsklasse XC 4, weil AulRenbauteil mit direkter Beregnung
sowie welchselnd nal3 und trocken, Einsatzort im Gelande zur Stabilisierung,
nicht geschalte Betonflachen geglattet. Bauldnge 99, Wandstéarke und
FuRbreite abhéngig von Bauhdhe, liefern, einbauen samt Untergrund und
Verfillung so tief wie Ful3 und so hoch wie Bauhdhe.

Hier 155/12/12 siehe dazu die Mengenauswertung

Abrechnung erfolgt psch. inkl. aller Nebenleistungen und Besonderen
Leistungen als fix und fertige Herstellung in einer Ebene oder auch
abgetreppten Wand neben den Treppepodesten am Hang.

2- 30,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Mauerscheibe h=155/12/12

91 |30

01.02.0250

Mengenermittlung
FN | Formel

30,000 30,000

30st e

Zulage zu Mauerscheiben in einer Gré3e 155 als Aul3enecke 90°, als
Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton,
Fertigung nach DIN 15258, fiir Podesteinfassungen an der
Treppenanlage im Hang.

Zulage zu Mauerscheiben in einer Grof3e 155 als AuRenecke 90°, als
Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton,
Fertigung nach DIN 15258, fur auf3en,Expositionsklasse XC 4, weil
AuRenbauteil mit direkter Beregnung sowie welchselnd naf3 und trocken,
Einsatzort im Gelande zur Stabilisierung, nicht geschalte Betonflachen
geglattet. Bauldnge 99, Wandstéarke und Ful3breite abh&ngig von Bauhdhe,
liefern, einbauen samt Untergrund und Verfillung so tief wie Ful3 und so
hoch wie Bauhdhe.

Hier 155/12/12 siehe dazu die Mengenauswertung

Abrechnung erfolgt psch. inkl. aller Nebenleistungen und Besonderen
Leistungen als fix und fertige Herstellung in einer Ebene oder auch
abgetreppten Wand neben den Treppepodesten am Hang.

25,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Mauerscheibe h=155/12/12

91 |5

5,000 5,000

58 e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0260

Mengenermittlung
FN | Formel

Mauerscheiben in einer Grof3e 130 in L-Form als Fertigteil, Normalbeton
C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung nach DIN 15258,
fur Podesteinfassungen an der Treppenanlage im Hang.

Mauerscheiben in L-Form als Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206,
DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung nach DIN 15258, fir
aul3en,Expositionsklasse XC 4, weil AulRenbauteil mit direkter Beregnung
sowie welchselnd nal3 und trocken, Einsatzort im Gelande zur Stabilisierung,
nicht geschalte Betonflachen geglattet. Bauldnge 99, Wandstéarke und
FuRbreite abhéngig von Bauhdhe, liefern, einbauen samt Untergrund und
Verfillung so tief wie Ful3 und so hoch wie Bauhdhe.

Hier 130/12/12 siehe dazu die Mengenauswertung

Abrechnung erfolgt psch. inkl. aller Nebenleistungen und Besonderen
Leistungen als fix und fertige Herstellung in einer Ebene oder auch
abgetreppten Wand neben den Treppepodesten am Hang.

2° 20,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Mauerscheibe h=155/12/12

91 20

01.02.0270

Mengenermittlung
FN | Formel

20,000 20,000

20t

Zulage zu Mauerscheiben in einer Gré3e 130 als Aul3enecke 90°, als
Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton,
Fertigung nach DIN 15258, fiir Podesteinfassungen an der
Treppenanlage im Hang.

Zulage zu Mauerscheiben in einer Grof3e 130 als AufRenecke 90°, als
Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton,
Fertigung nach DIN 15258, fur auf3en,Expositionsklasse XC 4, weil
AuRenbauteil mit direkter Beregnung sowie welchselnd naf3 und trocken,
Einsatzort im Gelande zur Stabilisierung, nicht geschalte Betonflachen
geglattet. Bauldnge 99, Wandstéarke und Ful3breite abh&ngig von Bauhdhe,
liefern, einbauen samt Untergrund und Verfillung so tief wie Ful3 und so
hoch wie Bauhdhe.

Hier 130/12/12 siehe dazu die Mengenauswertung

Abrechnung erfolgt psch. inkl. aller Nebenleistungen und Besonderen
Leistungen als fix und fertige Herstellung in einer Ebene oder auch
abgetreppten Wand neben den Treppepodesten am Hang.

25,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Mauerscheibe h=155/12/12

91 |5

5,000 5,000

5SS e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0280

Mengenermittlung

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Mauerscheibe h=155/12/12
91 10 10,000 10,000
1I0St e
01.02.0290 Zulage zu Mauerscheiben in einer Gré3e 105 als Aul3enecke 90°, als

Mengenermittlung
FN | Formel

Mauerscheiben in einer Grof3e 105 in L-Form als Fertigteil, Normalbeton
C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung nach DIN 15258,
fur Podesteinfassungen an der Treppenanlage im Hang.

Mauerscheiben in L-Form als Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206,
DIN 1045-2, Stahlbeton, Fertigung nach DIN 15258, fir
aul3en,Expositionsklasse XC 4, weil AulRenbauteil mit direkter Beregnung
sowie welchselnd nal3 und trocken, Einsatzort im Gelande zur Stabilisierung,
nicht geschalte Betonflachen geglattet. Bauldnge 99, Wandstéarke und
FuRbreite abhéngig von Bauhdhe, liefern, einbauen samt Untergrund und
Verfillung so tief wie Ful3 und so hoch wie Bauhdhe.

Hier 105/12/12 siehe dazu die Mengenauswertung

Abrechnung erfolgt psch. inkl. aller Nebenleistungen und Besonderen
Leistungen als fix und fertige Herstellung in einer Ebene oder auch
abgetreppten Wand neben den Treppepodesten am Hang.

2°10,000 (LV-Menge: verkniipft)

Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton,
Fertigung nach DIN 15258, fiir Podesteinfassungen an der
Treppenanlage im Hang.

Zulage zu Mauerscheiben in einer Grof3e 105 als AuRenecke 90°, als
Fertigteil, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Stahlbeton,
Fertigung nach DIN 15258, fur auf3en,Expositionsklasse XC 4, weil
AuRenbauteil mit direkter Beregnung sowie welchselnd naf3 und trocken,
Einsatzort im Gelande zur Stabilisierung, nicht geschalte Betonflachen
geglattet. Bauldnge 99, Wandstéarke und Ful3breite abh&ngig von Bauhdhe,
liefern, einbauen samt Untergrund und Verfillung so tief wie Ful3 und so
hoch wie Bauhdhe.

Hier 105/12/12 siehe dazu die Mengenauswertung

Abrechnung erfolgt psch. inkl. aller Nebenleistungen und Besonderen
Leistungen als fix und fertige Herstellung in einer Ebene oder auch
abgetreppten Wand neben den Treppepodesten am Hang.

25,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Mauerscheibe h=155/12/12

91 |5

5,000 5,000

5SS e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0300 Frostschutzschicht geneigt Treppen Kies D 40cm, Untergrund als
Frostschotterpaket unter Fertigteiltreppen als Zulage liefern und
einbauen, um Hohe aufzubauen.

STLB-Bau: 2024-04 013 587

Frostschutzschicht aus Kies, Dicke 40 cm, Untergrund geneigt, Ausfiihrung
gemal Zeichnung.

Mengenermittlung 2° 31,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Untergrundvorbereitung fir Treppenanlage im Hang
Info zu den Treppen selbst vorab:
Die FT - Treppe 1 ist unter Laufflache offen ein Stiick
Die FT - Treppe 1+2 werden ungeteilt geliefert
Die FT - Treppen 2-4 liegen auf
Die FT - Treppen 3+4 werden geteilt geliefert
Die Treppen 5+6+7 sind Baumstammtreppen
Treppe 2 13 STG 18,5/26, 195,71-198,115

91 |1,5%(13*0,26) 5,070 5,070
Treppe 3 15 STG 18,5/26, 198,115 - 200,89

91 |1,5%(15*0,26) 5,850 10,920
Treppe 4 15 STG 18,5/26, 200,89 - 203,665

91 |1,5%(15*0,26) 5,850 16,770
Treppe 5 16 STG 18,5/26, 203,665 - 206,625

91 |1,5%(16*0,26) 6,240 23,010
Treppe 6 4 STG 18,5/26, 206,625 - 207,365

91 |1,5*%(4*0,26) 1,560 24,570
Treppe 7 15 STG 18,5/26, 207,365 - 210,14

91 |1,5%(15*0,26) 5,850 30,420

91 |aufrunden 0,580 31,000

31 M2 s e
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0310

Mengenermittiung
FN | Formel

Frostschutzschicht waagrecht Podeste Kies D 40cm, Untergrund als
Frostschotterpaket unter Fertigteiltreppen als Zulage liefern und
einbauen, um Hohe aufzubauen, fir die Podeste der Treppenanlage im
Hang

STLB-Bau: 2024-04 013 587
Frostschutzschicht aus Kies, Dicke 40 cm, Untergrund waagerecht,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

2° 62,000 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Untergrundvorbereitung fiir Treppenanlage im Hang

Podest 1 196,71

91 4*3,5 14,000 14,000
Podest 2 198,115

91 4*1,75 7,000 21,000
Podest 3 200,89

91 1,77*15 2,655 23,655
Podest 4 203,665

91 |(1,675+4,16+1,375)*3,5 25,235 48,890
Podest 5 206,665

91 1,375*1,65 2,269 51,159
Podest 6 207,365

91 2,3*1,65 3,795 54,954
Podest 7 210,14

91 3,575*1,8 6,435 61,389

91 | aufrunden 0,611 62,000

62M2 e e
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LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.02.0320 Filterschicht Kies geneigt Treppen D 25cm, fir die Treppenanlage im
Hang

STLB-Bau: 2024-04 013 587
Filterschicht aus Kies, Dicke 25 cm, Untergrund geneigt, Ausfiihrung gemaf

Zeichnung.
Mengenermittlung 2° 31,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Untergrundvorbereitung fir Treppenanlage im Hang
Info zu den Treppen selbst vorab:

Die FT - Treppe 1 ist unter Laufflache offen ein Stiick
Die FT - Treppe 1+2 werden ungeteilt geliefert

Die FT - Treppen 2-4 liegen auf

Die FT - Treppen 3+4 werden geteilt geliefert

Die Treppen 5+6+7 sind Baumstammtreppen

Treppe 2 13 STG 18,5/26, 195,71-198,115

91 |1,5%(13*0,26) 5,070 5,070
Treppe 3 15 STG 18,5/26, 198,115 - 200,89

91 |1,5%(15*0,26) 5,850 10,920
Treppe 4 15 STG 18,5/26, 200,89 - 203,665

91 |1,5%(15*0,26) 5,850 16,770
Treppe 5 16 STG 18,5/26, 203,665 - 206,625

91 |1,5%(16*0,26) 6,240 23,010
Treppe 6 4 STG 18,5/26, 206,625 - 207,365

91 |1,5*%(4*0,26) 1,560 24,570
Treppe 7 15 STG 18,5/26, 207,365 - 210,14

91 |1,5%(15*0,26) 5,850 30,420

91 |aufrunden 0,580 31,000

31 M2 s e
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LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0330 Filterschicht Kies waagrecht Podeste D 25cm, fir die Podeste der
Treppenanlage im Hang

STLB-Bau: 2024-04 013 587

Filterschicht aus Kies, Dicke 25 cm, Untergrund waagerecht, Ausfiihrung
gemal Zeichnung.

Mengenermittiung 2° 62,000 (LV-Menge: verknipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Untergrundvorbereitung fiir Podeste waagrecht im Hang
Podest 1 196,71

91 4*3,5 14,000 14,000
Podest 2 198,115

91 4*1,75 7,000 21,000
Podest 3 200,89

91 1,77*15 2,655 23,655
Podest 4 203,665

91 |(1,675+4,16+1,375)*3,5 25,235 48,890
Podest 5 206,665

91 1,375*1,65 2,269 51,159
Podest 6 207,365

91 2,3*1,65 3,795 54,954
Podest 7 210,14

91 3,575*1,8 6,435 61,389

91 | aufrunden 0,611 62,000

B2 M2 e e
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit

Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0340

Mengenermittiung

Filterschicht Kies waagrecht Podeste D 25cm, fur die
Baumstammtreppen im Auftritt

STLB-Bau: 2024-04 013 587

Filterschicht aus Kies, Dicke 25 cm, Untergrund waagerecht, Ausfiihrung
gemal Zeichnung.

2° 13,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Flachenbearbeitung Trittstufen der Baumstammtreppen
Treppe 5 16 STG

91 | 15 waggerechte Flache E

91 0,26*1,5 15 5,850 5,850
Treppe 6 4 STG
3 waggerechte Flache

91 0,26*1,5 3 1,170 7,020
Treppe 7 15 STG
14 waggerechte Flache

91 0,26*1,5 14 5,460 12,480

91 | aufrunden 0,520 13,000

01.02.0350

Mengenermittiung

13 m2

Filterschicht Recyclingstoffe D 5¢cm, als begehbare letzte Schicht in
den Baustammstreppen

STLB-Bau: 2024-04 013 587
Filterschicht aus Recyclingstoffen, Kérnung 0/8, Dicke 5 cm, Untergrund
waagerecht, Ausfiihrung gemal Zeichnung.

2° 13,000 (LV-Menge: verknipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Flachenbearbeitung Trittstufen der Baumstammtreppen
Treppe 5 16 STG

91 | 15 waggerechte Flache E

91 0,26*1,5 15 5,850 5,850
Treppe 6 4 STG
3 waggerechte Flache

91 0,26*1,5 3 1,170 7,020
Treppe 7 15 STG
14 waggerechte Flache

91 0,26*1,5 14 5,460 12,480

91 | aufrunden 0,520 13,000

13 m2

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0360

Mengenermittiung
FN | Formel
Fullhéhe ca.: 3,65m
91 10*3,65*0,4
91 aufrunden

01.02.0370

Mengenermittiung

Fullstoff Hohlraum einbauen verdichten Schotter liefern D 40cm, fr
Hohlraum bei Hangwand WC, die Schichtdicke von 40 cm muss
mehrfach eingebaut werden bis die Fillhéhe von 3,65 m eingebarcht ist

STLB-Bau: 2024-04 002 3396

Fullstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Schotter, nattrliche
Gesteinskdrnung TL Gestein, liefern, Kérnung 32/45, Schichtdicke 40 cm,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

2° 15,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
14,600 14,600
0,400 15,000

15 M3 i s

Fillstoff Hohlraum einbauen verdichten Schotter liefern D 40cm, fir
Hohlraum beim WC, die Schichtdicke von 40 cm muss mehrfach
eingebaut werden bis die Fullhéhe von 3,65 m eingebarcht ist

STLB-Bau: 2024-04 002 3396

Fullstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Schotter, natirliche
Gesteinskdrnung TL Gestein, liefern, Kérnung 32/45, Schichtdicke 40 cm,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Ausfihrung gemaf Zeichnung.

233,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN ' Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Flllhéhe ca.: 3,65m
91 | (0,4+0,25+2,535+0,25+0 32,715 32,715
,2)*3*3
91 | aufrunden 0,285 33,000

01.02.0380

Mengenermittiung
FN | Formel

33mM3 e e

Zulage als Lastplattendruckversuch (DIN 18134) hier: prufen der
Belastbarkeit des Untergrundes des eingebrachten und

Zulage als Lastplattendruckversuch (DIN 18134) hier: prifen der
Belastbarkeit des Untergrundes des eingebrachten und verdichteten fur
Fllstoff als Schotter, natirliche Gesteinskérnung TL Gestein, liefern,
Koérnung 32/45, Schichtdicke 40 cm, wie in Position Fllstoff einbauen
verdichten Schotter liefern D 40cm beschrieben.

2" 4,000 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bodenplatte WC - Anlage und Tourismusbiiro, je 2 x

91 |4

4,000 4,000
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
ASt i e
01.02.0390 Asphaltdeckschicht offenporiger Asphalt Fahrbahn Rickbau

Mengenermittiung
FN | Formel

0,23kN/m2/cm D 4,5 cm Geréteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN
entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170302 Vergut.Entsorg. AN

STLB-Bau: 2024-04 084 6389

Abbruch der Asphaltdeckschicht aus offenporigem Asphalt in Fahrbahnen,
im Rahmen einer Riickbaumalinahme, Flachenlast des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 0,23 kN/m2/cm,

Abbruchdicke '4,5' cm,

Geréateeinsatz ist méglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des
AN gemalf beigefligtem Bieterangabenverzeichnis,

Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemafn
Ersatzbaustoffverordnung 2023, Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01,
Fassung 2005, Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170302 Bitumengemische,

Vergutung der Entsorgung tbernimmt AN.

28,000 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

StralRenstich von Baugrube bis Straf3enkanal vor Burggasse

91 |5,5%1,25
91 |+1

91 runden

01.02.0400

6,875 6,875
1,000 7,875
1 0,125 8,000

8m2 e

Boden Graben I6sen lagern Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 0,8m GU, Graben
unter Asphaltsich zum StraBenkanal

STLB-Bau: 2024-04 002 538

Boden der Graben, profilgerecht I6sen, seitlich lagern, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Breite der Sohle tiber 0,6 bis 0,7 m, Aushubtiefe
bis 0,8 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach Aufmald an
der Entnahmestelle.

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz
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LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
Mengenermittlung 28,000 (LV-Menge: verknipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Graben unter Asphaltstich zum StralRenkanal

91 5,5%1,25*1 6,875 6,875

91 +1 1,000 7,875

91 | runden 1 0,125 8,000

M3 e e

01.02.0410 Asphalttragschicht Bk10 AC22TS Bindem. 50/70 D 10cm, Stral3enstich

von Baugrube bis StralRenkanal vor Burggasse
STLB-Bau: 2024-04 080 338

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12 Bk10,
Mischgutart AC 22 T S, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein,
Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulassig, Bindemittel
StraRenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke
10 cm, Einbaudicke gemar TPD-StB durch Messen mit Tiefenlehre.

Mengenermittlung 28,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
StraBenstich von Baugrube bis Stralenkanal vor Burggasse

91 5,5*1,25 6,875 6,875

91 +1 1,000 7,875

91 | runden 1 0,125 8,000

M2 e e

01.02.0420 Flankenflache Asphaltschicht 2lagig heild abdichten 25/55-55 A 4kg/m2

B bis 5cm, Stral3enstich von Baugrube bis StraRenkanal vor Burggasse
STLB-Bau: 2024-04 080 6131
Flankenflache des hochliegenden Randes der Asphaltschichten 2-lagig heif3

abdichten durch Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A TL
Bitumen-StB und DIN EN 14023, Auftragsmenge 4 kg/m2, Auftragsbreite bis

5cm.
Mengenermittlung 2° 12,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
StraBenstich von Baugrube bis Stralenkanal vor Burggasse
91 55 2 11,000 11,000
91 |+1 1,000 12,000
91 runden 1 0,000 12,000
12m
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.02.0430 Bitumenhaltiges Bindem. aufsprihen 0,15-0,25kg/m2 C60BP4-S frisch
Asphaltbinderschicht, StraRenstich von Baugrube bis Stralenkanal vor
Burggasse
STLB-Bau: 2024-04 080 333
Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25
kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN
EN 13808, auf frischen Asphaltbinderschichten.
Mengenermittlung 28,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
StraBenstich von Baugrube bis Stralenkanal vor Burggasse
91 5,5%1,25 6,875 6,875
91 +1 1,000 7,875
91 runden 1 0,125 8,000
M2 s
01.02.0440 Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Hauptverfillung einbauen
verdichten D 100-150cm, Straf3enstich Uber Anschluss an StralRenkanal
STLB-Bau: 2024-04 002 3394
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, natirliche Gesteinskérnung TL Gestein,
liefern, fur Hauptverfullung, DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben fir Abwasserkanéle als Anschlusskanal, Schichtdicke
Uber 100 bis 150 cm.
Mengenermittlung 28,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Graben unter Asphaltstich zum StralRenkanal

91 5,5%1,25*1 6,875 6,875
91 |+1 1,000 7,875
91 |runden 1 0,125 8,000
8m3

LV-Datum: 24.07.2024
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0450 Fillstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Schotter,
natlrliche Gesteinskérnung TL Gestein, liefern, Kérnung 32/45,
Grundlage aller Gebaudeuntergriinde, samt Treppe und Wéande, siehe
Einzelbeschreibung in Mengenermittlung

Fullstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Schotter, natirliche
Gesteinskdrnung TL Gestein, liefern, Kérnung 32/45, Schichtdicke 40 cm,
Fullstoff einbauen verdichten in Lagen von Schotter liefern bis D 100cm tief
fur Stichgraben in Stral3e, samt Einsplitten des Entwasserungsrohr.
Tragfahigkeit des Endbelages samt Fiillstoff ist fur die Belastung der
Burggasse zu gewahrleisten. , Ausfuhrung geméaR Zeichnung.

Mengenermittlung 2- 30,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Bodenplatte WC - Anlage

91 6,19+0,5+0,5*3,19+0,5+ 9,285 9,285
0,5
unter Fundamentplan Stutzwand/Treppe
91 |(1,08+0,25+3,08+0,26+0 3,302 12,587
)*0,6+0,25+0,25
Sporn
91 8,505+0,5*1,5+0,5 9,755 22,342
Hohe Wand
91 6,5x0,75 E 22,342
Brandwandersatzwand
91 7,67*0,75 5,753 28,095
91 +2 2,000 30,095
91 | runden 1 -0,095 30,000
30M2 i
01.02.0460 Fullstoff fur KSP einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Schotter,

natlrliche Gesteinskérnung TL Gestein, liefern, Kérnung 32/45, fur
Kranstandplatz ( KSP), samt dem Austausch des bestehenden Bodens

Fullstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Schotter, natirliche
Gesteinskdrnung TL Gestein, liefern, Kérnung 32/45, Schichtdicke 40 cm,
Fullstoff einbauen verdichten in Lagen von Schotter liefern bis D 100cm tief
fur Stichgraben in Stral3e, samt Einsplitten des Entwasserungsrohr.
Tragfahigkeit des Endbelages samt Fiillstoff ist fur die Belastung der
Burggasse zu gewahrleisten. , Ausfihrung geméaR Zeichnung.

Mengenermittlung 2° 22,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Kranstandplatz richten und verdichten

91 |5*5*0,8 20,000 20,000
91 +2 2,000 22,000
91 runden 1 0,000 22,000
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
22 M2 e e
01.02.0470 Boden Graben I6sen lagern Sohlen-B 0,4-0,5m T bis 1m GU,

Mengenermittiung
FN | Formel

Erdarbeiten in Grabenform fir Stromleitung- und
Frischwasserversorgung zum Dérnle, schrittweise.

STLB-Bau: 2024-04 002 538

Boden der Graben, profilgerecht I6sen, seitlich lagern, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Verbau wird gesondert vergttet, Breite der
Sohle tber 0,4 bis 0,5 m, Aushubtiefe bis 1 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach Aufmal an
der Entnahmestelle.

2" 40,000 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Graben fir Versorgsleitgen zum Dérnle Strom Frischwasser

91 |40*0,5*1

01.02.0480

Mengenermittiung
FN | Formel

2 40,000 40,000

40m3 e e

Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Hauptverfiullung einbauen
verdichten D 30-50cm, vor der Verfullung, als Graben schliel3en, aus
Material von der seitlichen Lagerung auf der Baustelle, erfolgt die
Verlegung von Frischwasser und Strom/Medien furs Ddrnle durch die
Versorger, schrittweise.

STLB-Bau: 2024-04 002 3394

Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein,
liefern, fur Hauptverfillung, DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben fir Versorgungsleitung, Schichtdicke tGber 30 bis 50
cm.

2" 40,000 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Verflllen d.Versorgsleitgen z. Dérnle Strom Frischwasser

91 |40*0,5*1

2 40,000 40,000

40m3 e e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle
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0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0490

Mengenermittiung
FN | Formel

Boden Graben |6sen lagern Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 0,8m GU, als
Graben fur die Entwasserung, samt dem Aushub fir den
Kontrollschacht

STLB-Bau: 2024-04 002 538

Boden der Graben, ab Baugrubensohle, profilgerecht l16sen, seitlich lagern,
Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschrankter Einbau), Breite der Sohle tber 0,5
bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 0,8 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,

Baumal3nahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach Aufmald an
der Entnahmestelle.

2 25,000 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Rohrlange DN 160 KG 2000 PP
Die Rohrlangen werden mit 0,6*0,8 = 0,48 multipliziert

91 1+4+7,5
Aufgerundet mit +2,5
91 +2,5

0,48 6,000 6,000

0,48 1,200 7,200

Rohrlange DN 110 KG 2000 PP

91 0,5+0,5+6+0,5+2+0,5+3, 0,48 13,680 20,880
5+1+5+0,5+2,5+0,5+5,5

Ausbub Kontrollschacht

91 1,5%1,5*1,5
aufgerundet mit 1,5

91 15

91 |aufrunden

1 3,375 24,255
0,48 0,720 24,975
0,025 25,000

25m3 e e,

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Seite 41 von 118



Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.02.0500 Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Hauptverfillung einbauen
verdichten D 50-80cm, vor der Verfullung, als Graben schliel3en, aus
Material von der seitlichen Lagerung auf der Baustelle und angliefertem
Material als Zulage, erfolgt die Verlegung des Abwasserkanals von WC
und TB samt Regenentwésserung und Kontrollschacht
STLB-Bau: 2024-04 002 3394
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, natirliche Gesteinskérnung TL Gestein,
liefern, fur Hauptverfullung, DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben fiir Versorgungsleitung, Schichtdicke tiber 50 bis 80
cm.
Mengenermittlung 225,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Rohrldnge DN 160 KG 2000 PP
Die Rohrlangen werden mit 0,6*0,8 = 0,48 multipliziert
91 | 1+4+7,5 0,48 6,000 6,000
Aufgerundet mit +2,5
91 +2,5 0,48 1,200 7,200
Rohrlénge DN 110 KG 2000 PP
91 | 0,5+0,5+6+0,5+2+0,5+3, 0,48 13,680 20,880
5+1+5+0,5+2,5+0,5+5,5
Ausbub Kontrollschacht
91 |1,5*1,5%1,5 1 3,375 24,255
aufgerundet mit 1,5
91 (1,5 0,48 0,720 24,975
91 | aufrunden 0,025 25,000
25 M3 e e ——————
01.02.0510 Abbruch einer alten Toilette im Hang auf ca.: 200.00 m 0. NN mit drei
vollstandigen und ein unvollstdndige Wéanden und einer
Abbruch einer alten Toilette im Hang auf ca .: 200.00 m 0. NN mit drei
vollstandigen und ein unvollstandige Wanden und einer Betondecke, samt
WC - Schissel und samtlcihem Unrat in diesem Gebaude, GrofR3e ca.:
2,5%2,5*3,5, Deckestarkebeton maximal: d = 30cm, Leisten der
Abbrucharbeit als fix und fertige leistung inklusive der Bewegung der Massen
in die Baugrube auf StralRenebenen samt der Kosten fir die
umweltfreundliche Entsorgung des Mischmaterials.
Mengenermittiung 2° 1,000 (LV-Menge: verknipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Abbruch und Entsorgung
91 1 1,000 1,000

lpsch i e

LV-Datum: 24.07.2024

Seite 42 von 118



Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.02.0520

Mengenermittlung
FN | Formel

Schuttcontainer fir gefundenen Unrat auf der Baustelle bereitstellen,
inkl. An- und Abtransport und den Entsorgungsksoten fir 10

Schuttcontainer fur gefundenen Unrat auf der Baustelle bereitstellen, inkl.
An- und Abtransport und den Entsorgungsksoten fir 10 m3 Mischgutabfall.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Schuttcontainer fir Unrat

91 |1

01.02.0530

Mengenermittlung

1,000 1,000

Ipsch e e

Bauschuttcontainer fir mineralischen Abraum auf der Baustelle
bereitstellen, inkl. An- und Abtransport und den Entsorgungsksoten

Bauschuttcontainer fiir mineralischen Abraum auf der Baustelle bereitstellen,
inkl. An- und Abtransport und den Entsorgungsksoten fiir 10 m3
Mischgutabfall.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Schuttcontainer fir Unrat
91 1 1,000 1,000
Ipsch e e
Summe 01.02 Erdarbeiten
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.03 Entwasserungsarbeiten
01.03.0010 Anschluss Abwasserkanal PP glatt DN150 Kanal PP DN250 Anbohren

Mengenermittiung

Einbau Stutzen Dichtung
STLB-Bau: 2024-04 009 1237

Anschluss von Abwasserkanal aus PP DIN EN 13476-2 (strukturierte Rohre
mit glatten Innen- und AulRenflachen, Typ A), DN 150, an vorh. Kanal aus
PP, DN 250, durch Anbohren und Einbau eines Anschlussstutzens einschl.
Dichtungsarbeiten, Lieferung Formstlck wird gesondert verglitet,
Anschlusswinkel 90 Grad, vorh. Anlage ist nicht in Betrieb.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Anschluss an Stral3enkanal
91 1 1,000 1,000
LSt i
01.03.0020 Zulage des Reparaturstiicks aus PP glatt DN150 zum Anschluss an

Mengenermittiung
FN | Formel

Abwasserkanal Kanal PP DN250 Anbohren Einbau Stutzen

Zulage des Reparaturstiicks aus PP glatt DN150 zum Anschluss an
Abwasserkanal Kanal PP DN250 Anbohren Einbau Stutzen Dichtung in
Postion zuvor, hier die Vergitung fur die Beschaffung und Lieferung des
Reparaturstiicks fur den bestehenden Stral3enkanal, Anschlusswinkel in 90
Grad.

2° 1,000 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Anschluss an Stral3enkanal

91 |1

1,000 1,000

ISt e
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.03.0030 Abwasserkanal PP homogen OD DN160 Graben verbaut T bis 1m
Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Sand ob. Schicht Sand
STLB-Bau: 2024-04 009 3719
Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, DN/OD 160, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. verbautem
Graben, Grabentiefe bis 1 m, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren
Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere Bettungsschicht aus Sand,
Dicke der oberen Bettungsschicht gemaf beiliegender statischer
Berechnung.
Mengenermittlung 2° 15,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Rohrldnge DN 160 KG 2000 PP
91 |1+4+7,5 12,500 12,500
Aufgerundet mit +2,5
91 +2,5 2,500 15,000
IS M i e
01.03.0040 Abwasserkanal PP homogen OD DN110 Graben verbaut T bis 1m
Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Sand ob. Schicht Sand
STLB-Bau: 2024-04 009 3719
Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, DN/OD 110, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. verbautem
Graben, Grabentiefe bis 1 m, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren
Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere Bettungsschicht aus Sand,
Dicke der oberen Bettungsschicht gemaf beiliegender statischer
Berechnung.
Mengenermittlung 230,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Rohrlange DN 110 KG 2000 PP
91 | 0,5+0,5+6+0,5+2+0,5+3, 28,500 28,500

5+1+5+0,5+2,5+0,5+5,5
aufgerundet mit 1,5
91 1,5 1,500 30,000

30m
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0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.03.0050

Mengenermittiung

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
im Rohrsytem Abwasser
91 2 2,000 2,000
2St e e
01.03.0060 Bodendurchfuhrung fir Abwasserkanal PP homogen Schmutzwasser

Mengenermittiung
FN | Formel

Reduzierstiick PP homogen Abwasserkanal OD DN160 DN110 SN8
STLB-Bau: 2024-04 009 3717

Reduzierstuck, Formstiick aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1,
homogenes Vollwandrohr, fur Abwasserkanal, DN/OD 160, 2. DN 110,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN 1SO 9969.

2° 2,000 (LV-Menge: verkniipft)

OD DN110 L 1m Graben verbaut T bis 1m Bettung Typ 1 Bettungs-D
10cm Sand ob. Schicht Sand. Einbau in Stahlbetonsohle mit
Mauerkragen dicht gegen Druckwasser von unten, samt Muffenstopfen
inkl. Dichtring wegen Dichtheitsprifung.

Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, fur Schmutzwasser, Rohrende mit Muffe, DN/OD 110,
Baulédnge 1 m, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. verbautem Graben,
Grabentiefe bis 1 m, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren
Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere Bettungsschicht aus Sand,
Dicke der oberen Bettungsschicht gemaf beiliegender statischer
Berechnung.

27,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Durchdringungen mit Dichtungsmanschette in der Sohle

wcC

91 |5
B

91 |2

5,000 5,000

2,000 7,000

Tm e s

LV-Datum: 24.07.2024
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0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.03.0070 Mehrsparteneinfihrung fur 4 Einfihrungen in Bodenplatte im

Tourismusburo, liefern und einbauen mit flexiblen Verrohrungsrohren,

Mehrsparteneinfiihrung fur 4 Einfuhrungen in Bodenplatte im Tourismusbdiro,
liefern und einbauen mit flexiblen Verrohrungsrohren, Giberfahrbahr, & 10 m,
bis zum Anschluss der Versorger an der Grenze zur StralRe

Mengenermittlung 2 40,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Mehrsparteneingang vierfach Dichtmanschetten i und a
91 1 1,000 1,000
Flexible Rohre als Rollenware tberfahrbar
91 3,5+6 4 38,000 39,000
91 +1 1,000 40,000
91 |aufrunden 0,000 40,000
A0 M e ——————————
01.03.0080 Abzweig PP homogen Abwasserkanal 45Grad OD DN110 SN8
STLB-Bau: 2024-04 009 3717
Abzweig, Formstuick aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, fir Abwasserkanal, 45 Grad, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969.
Mengenermittlung 2° 12,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Abzweige als Anschliisse im Rohrsystem
91 12 12,000 12,000
12 St i e
01.03.0090 Bogen PP homogen Abwasserkanal 45Grad OD DN110 SN8
STLB-Bau: 2024-04 009 3717
Bogen, Formstiick aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, fir Abwasserkanal, 45 Grad, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969.
Mengenermittlung 2- 30,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bogen als Umlenkungen im Rohrsystem
91 30 30,000 30,000

30St e e

LV-Datum: 24.07.2024
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0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.03.0100

Mengenermittiung
FN | Formel

Bogen PP homogen Abwasserkanal 30Grad OD DN110 SN8
STLB-Bau: 2024-04 009 3717

Bogen, Formstiick aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, fir Abwasserkanal, 30 Grad, DN/OD 110, Nenn-Ringsteifigkeit
SN 8 DIN EN ISO 9969.

2 25,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bogen als Umlenkungen im Rohrsystem

91 25

01.03.0110

Mengenermittiung
FN | Formel

Kontrollschacht Beton,
91 1

01.03.0120

Mengenermittlung
FN | Formel

25,000 25,000

25St e e

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 Steigleiter Alu Gerinne
gerade Schalen PP Zulauf DN150 Ablauf DN150 T bis 1,5m, Uberfahrbar
mit 3,5 to und passendem Schwerlastdeckel.

STLB-Bau: 2024-04 009 4746

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
rund, DN 1000, mit Schachtunterteil, Schachtringen/Schachtrohr,
Abdeckplatte, Auflageringen, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus
Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung,
Dichtungen werkseitig fest eingebaut, mit Steigleiter aus Aluminium, Gerinne
gerade, Gerinne und Auftritt ausgekleidet mit Schalen aus PP, Auftritt in
Scheitelhéhe, Anschliisse fir gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit
Muffe, Zulauf fir Rohre aus PP, DN 150,

Winkel '180' Grad, Ablauf fir Rohre aus PP, DN 150, lichte Schachttiefe bis
1,5m.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)
Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Deckel Uberfahrbar
1,000 1,000

LISt e

Absperren Anschluss DN200 Absperrel. im Schacht, hier als
Rickstauklappe elektrisch

STLB-Bau: 2024-04 009 1806

Absperren des Anschlusses (Zulaufes) bis DN 200, einschl. Ein- und Ausbau
der Absperrelemente, im Schacht, Zugang von
Reinigungs-/Inspektionstffnung am Gebaude.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Ruckstauklappe elektrisch

91 |1

1,000 1,000
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
S
01.03.0130 Dichtheitsprifung DWA-M 149 Teil 6 mit Luft, des Abwasserkanales aus
Beton, DN 150, Prifung haltungsweise,
STLB-Bau: 2024-04 009 40
Dichtheitsprifung DWA-M 149 Teil 6 mit Luft, des Abwasserkanales aus
Beton, DN 150, Prifung haltungsweise,
Haltungen '1' St, Haltungslénge bis 30 m, bis 2 Anschlisse je Haltung, bis
DN 200, einschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen
und Rohrverschlisse, mit Luftiberdruck.
Mengenermittiung 2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Anschluss an StralRenkanal
91 1 1,000 1,000
Ipsch et
01.03.0140 Regenstandrohr aus verzinktem Stahl, Dicke 2 mm, kreisférmig,
NenngrofRe 100, Lange 2 m, Befestigung mit Rohrschelle an
STLB-Bau: 2024-04 022 717
Regenstandrohr aus verzinktem Stahl, Dicke 2 mm, kreisformig, Nenngrol3e
100, Lange 2 m, Befestigung mit Rohrschelle an Mauerwerk, verputzt,
einschl. Anschluss an die erdverlegte Leitung.
Mengenermittiung 2 3,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Anschluss an Sammelleitung Regenwasser DN 110 TB

91 2 2,000 2,000
Anschluss an Sammelleitung Regenwasser DN 110 WC
91 1 1,000 3,000
ISt e

LV-Datum: 24.07.2024
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0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.03.0150

Mengenermittlung

FN | Formel

Kontrollschacht Einzelbauteile PP DN300 T bis 1,5m Ablauf DN100
Zulauf DN100, zur optischen Kontrolle der Drainage, inkl. Deckel fir DN
300 und Sandfangbodenstiick in drei Féallen

STLB-Bau: 2024-04 009 6566

Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und Inspektionséffnung,
DIN EN 13598-2, Ausfuhrung Schacht in Einzelbauteilen, Schachtrohr aus
PP, DN 300, Berme in Kampferhéhe, lichte Schachttiefe bis 1,5 m,
Rohranschluss Ablauf (0 Grad), fur Rohre aus PVC-U, DN 100, Anschluss
fur Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss,

Seitenzulauf fur Rohr aus PVC-U, DN 100,

Winkel '180" Grad.

23,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Drainage Kontrollschacht

91 |3

01.03.0160

Mengenermittiung

FN | Formel
91 7+6+7+4+1

3,000 3,000

3St i e

Drainageleitungen aus PVC passend zum Kontrollschacht als
Stangenware | je 2,5 m, Mindestwassereintrittsflache 80cm2/m,

Drainageleitungen aus PVC passend zum Kontrollschacht als Stangenware |
je 2,5 m, Mindesteiwassereintrittsflache 80cm2/m, leifern im Mindestgefalle
von 0,5 % verlegt, mit Geovlies umwickelt hinter Wand Brandwand, Hoher
Wand und Wand mit Sporn fachgerecht verlegt und eingebaut bis zur
Sickergrube unter der Treppe 1.

2 25,000 (LV-Menge: verkniipft)
Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
25,000 25,000

25M i

Summe 01.03

Entwasserungsarbeiten s
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.04 Abdichtungsarbeiten
01.04.0010 Abdichtung in oder unter Wanden am Neubau DIN 18533-1 und DIN

Mengenermittiung

18533-3, Wanddicke Uiber 25 bis 40 cm, Raumnutzungsklasse RN1-E
STLB-Bau: 2024-04 018 8763

Abdichtung in oder unter Wanden DIN 18533-1 und DIN 18533-3,
Wanddicke Uber 25 bis 40 cm, Raumnutzungsklasse RN1-E (geringe
Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und
Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wanden),
Rissklasse R1-E (gering), Rissiiberbriickungsklasse RU1-E (geringe
Risslberbrickung bis 0,2 mm),

mit mineralischen Dichtungsschlammen (MDS), risstberbriickend, mind.
2-mal auftragen, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, im Spachtelverfahren
aufbringen.

256,000 (LV-Menge: verknipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Wandflachen am Neubau
geschatzt

91 | (6+3+6+3+6+8+6+8+5+ 56,000 56,000

5)*1
91  runden 1 0,000 56,000
56 M2 e e

01.04.0020 Abdichtung in/unter Wand am Bestand D 25-40cm W4-E mineral

Mengenermittlung

Schlamme risstberbrickend D 2mm Spachtelverf
STLB-Bau: 2024-04 018 8763

Abdichtung in oder unter Wanden DIN 18533-1 und DIN 18533-3,
Wanddicke tber 25 bis 40 cm, Raumnutzungsklasse RN2-E (Ubliche
Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und
Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wanden),
Rissklasse R1-E (gering), Rissiiberbriickungsklasse RU1-E (geringe
Rissuberbriickung bis 0,2 mm),

mit mineralischen Dichtungsschlammen (MDS), risstiberbriickend, mind.
2-mal auftragen, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, im Spachtelverfahren
aufbringen.

218,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Wandflachen am Bestand

geschatzt

91 | (1+8+4+5)*1 18,000 18,000

91 runden 1 0,000 18,000

18m2
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Summe 01.04 Abdichtungsarbeiten
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.05 Stahlbetonarbeiten
01.05.0010 Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm , Boden, Wand, Detail It.
Stickliste Tourismusbiro
STLB-Bau: 2024-04 013 110
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser
Uber 10 bis 16 mm, Langen Uber 7 bis 15 m, fir Wand aus Ortbeton.
Mengenermittlung 2 438,193 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Stiickliste Plannr.: 1 Tourismusbiro BSt 550 S
91 58,608 58,608 58,608
Stiickliste Plannr.: 2 Tourismusbiro BSt 550 S
91 379,585 379,585 438,193
438,193t s —————
01.05.0020 BetonstahImatte B500A Lagermatte Bodenplatte, It. Stiickliste
Tourismusbiro
STLB-Bau: 2024-04 013 123
Bewehrung aus Betonstahlmatten B500A DIN 488-1, DIN 488-4, als
Lagermatte, fur Bodenplatte aus Ortbeton.
Mengenermittlung 2 2.000,941 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Stiickliste Plannr.: 1 Tourismusbiiro M 550 S
91 596,16 596,160 596,160
Stiickliste Plannr.: 2 Tourismusbiro M 550 S
91 |1404,781 1.404,781  2.000,941

2000941t e e

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.05.0030 Unterstiitzung Stahl B500A Durchm. 10-16mm H 102-240mm, It.
Stuckliste Tourismusblro
STLB-Bau: 2024-04 013 8984
Unterstitzung fur Bewehrung, aus Stahl, aus Betonstabstahl BS500A DIN
488-1, DIN 488-2, Durchmesser tber 10 bis 16mm, Hohe Uber 120 bis 240
mm, fir Bodenplatte, aus Ortbeton.
Mengenermittiung 2° 42,190 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Stiickliste Plannr.: 1 Tourismusburo
91 29,001 29,001 29,001
Stiickliste Plannr.: 2 Tourismusbiiro
91 13,189 13,189 42,190
42,19t e r——————
01.05.0040 Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm und 3*0,5 Durchm. 20mm,
Boden, Wand, Detail It. Stickliste Tourismusbiiro + WC - Anlage und
freie Treppenanlage und Sonderwénde
STLB-Bau: 2024-04 013 110
Bewehrung aus Betonstabstahl BS0OOA DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser
Uber 10 bis 16 mm, Langen Uber 7 bis 15 m, fir Wand aus Ortbeton.
Mengenermittiung 2" 696,564 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Stiickliste Plannr.: 3+4 Tourismusbiiro BSt 550 S
91 364,998 364,998 364,998
Stiickliste Plannr.: 5 Tourismusbiro BSt 550 Decken u. EG
91 157,162 157,162 522,160
Stiickliste Plannr.: 6 T-biiro BSt 550 DG , Schnitt, Ansic
91 174,404 174,404 696,564
696,564t e e ———————

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.05.0050 BetonstahImatte B500A Lagermatte Decke, It. Stlckliste
Tourismusbiro + WC - Anlage und freie Treppenanlage und
Sonderwande
STLB-Bau: 2024-04 013 123
Bewehrung aus Betonstahlmatten B500A DIN 488-1, DIN 488-4, als
Lagermatte, fur Decke aus Ortbeton.
Mengenermittlung 2 3.270,710 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Stiickliste Plannr.: 3+4 T-biro, WC, Tr, Sonderwa M 550 S
91 | 2348,732 2.348,732 | 2.348,732
Stiickliste Plannr.: 5 Tourismusbiro M 550 S Decken 0. EG
91 524,4 524,400 2.873,132
Stiickliste Plannr.: 6 T-biiro BSt 550 DG , Schnitt, Ansic
91 397,578 397,578 3.270,710
3270,71t e e
01.05.0060 Anschlussk.warmeged.Biegemoment 35 kNm/m Querkraft 30 kN/m
Lambda eq 0,13 W/mK D 250mm EPS D 120mm, 5x punktuell
STLB-Bau: 2024-04 013 5246
Anschlusskorb, warmegedammt,
Biegemoment '35' kNm/m,
Querkraft '30" KN/m,
aquivalente Warmeleitfahigkeit Lambda eq '0,13' W/mK, mit
Anschlussbewehrung fir Deckenkonsolen als Auflager bei Vormauerungen
(punktueller Anschluss), Bewehrung aus nichtrostendem Stahl, Dicke
Anschlussbauteil 250 mm, Dammstoff Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN
13163, Dicke 120 mm.
Mengenermittlung 25,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Pos E 8 Absturzwand tiber WC 5 x punktuell
wie SCHOCK CXT-TYP A-MM1-LR240-B250 5x
91 5 5,000 5,000

5SSt i e

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0070

Mengenermittlung
FN | Formel

Anschlussk.warmeged. Biegemoment 35 kNm/m Querkraft 30 kN/m
Lambda eq 0,13 W/mK D 250mm EPS D 120mm

STLB-Bau: 2024-04 013 5246

Anschlusskorb, warmegedammt,

Biegemoment '35' kNm/m,

Querkraft '30" KN/m,

aquivalente Warmeleitfahigkeit Lambda eq '0,13' W/mK, mit
Anschlussbewehrung fur Kragplatten und Wandkonsolen, Bewehrung aus
nichtrostendem Stahl, Dicke Anschlussbauteil 250 mm, Dammstoff
Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, Dicke 120 mm, Ausflhrung
gemal Einzelbeschreibung.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Steg WC zu TB Schnitt 1-1 Plannummer 5, lange = 1,3 m

91 |1

01.05.0080

Mengenermittiung
FN | Formel

1,000 1,000

st e

Anschlussk.warmeged. Biegemoment 35 kNm/m Querkraft 30 kN/m
Lambda eq 0,13 W/mK D 250mm EPS D 120mm

STLB-Bau: 2024-04 013 5246

Anschlusskorb, warmegedammt,

Biegemoment '35' kNm/m,

Querkraft '30" KN/m,

aquivalente Warmeleitfahigkeit Lambda eq '0,13' W/mK, mit
Anschlussbewehrung fur Kragplatten und Wandkonsolen, Bewehrung aus
nichtrostendem Stahl, Dicke Anschlussbauteil 250 mm, Dammstoff
Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, Dicke 120 mm, Ausflhrung
gemal Einzelbeschreibung.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Steg TB zu WC E 3 Plannummer 5, lange = 0,885 m

91 |1

1,000 1,000

st e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0090

Mengenermittiung

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Bodenplatte Tourismusbiro

91  5,52%6,67+0,5+0,25+0,5 38,318 38,318

+0,25
91 +1 1,000 39,318
91 | runden 1 -0,318 39,000
39m2 e

01.05.0100 Filterschicht Kies D 25cm, WC - Anlage, Stutzwand Auffullwand, Sporn,

Mengenermittiung

Frostschutzschicht Kies D 40cm, Untergrund als Frostschotterpaket
unter Bodenplatte Tourismusbiro siehe Plannr.: 1 Schnitt 1-1
Randeinfassung Blroraum

STLB-Bau: 2024-04 013 587

Frostschutzschicht aus Kies, Dicke 40 cm, Untergrund waagerecht,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

239,000 (LV-Menge: verknipft)

Brandwandersatzwand, s. Plannr.: 3

STLB-Bau: 2024-04 013 587

Filterschicht aus Kies, Dicke 25 cm, Untergrund waagerecht, Ausfiihrung
gemal Zeichnung.

230,000 (LV-Menge: verknipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Bodenplatte WC - Anlage
91 6,19+0,5+0,5*3,19+0,5+ 9,285 9,285
0,5
unter Fundamentplan Stutzwand/Treppe
91 | (1,08+0,25+3,08+0,26+0 3,302 12,587
)*0,6+0,25+0,25
Sporn
91 |8,505+0,5*1,5+0,5 9,755 22,342
Hohe Wand
91 6,5x0,75 E 22,342
Brandwandersatzwand
91 7,67*0,75 5,753 28,095
91 |+2 2,000 30,095
91 |runden 1 -0,095 30,000

30m2 e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0110

Mengenermittiung

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Bodenplatte Tourismusbiro

91 5,52%6,67-0,12-0,12 36,578 36,578

91 | Bodenplatte WC - Anlage E 36,578

91 6,19*3,19-0,12-0,12 19,506 56,085

91 +1 1,000 57,085

91 runden 1 -0,085 57,000

57m2 e

01.05.0120 Trennlage PE-Folie D 0,2mm 2lagig Sauberkeitsschicht Beton, WC -

Mengenermittiung

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Bodenplatte WC - Anlage

91 6,19*3,19 2 39,492 39,492
Bodenplatte Tourismusbdro

91 5,52%6,67 2 73,637 113,129

91 +1 1,000 114,129

91 runden 1 -0,129 114,000

114m2 e

Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C8/10 D 5cm, WC
- Anlage und Tourismusbdro
STLB-Bau: 2024-04 013 125

Ortbeton Sauberkeitsschicht, fir Bodenplatte, als unbewehrter Beton,
Normalbeton C 8/10 DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche Gesteinskérnung,
Dicke 5 cm.

2° 57,000 (LV-Menge: verknipft)

Anlage und Tourismusburo
STLB-Bau: 2024-04 013 1393

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, 2lagig, auf Sauberkeitsschicht,
Untergrund Beton.

2° 114,000 (LV-Menge: verkniipft)

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.05.0130 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C20/25 XC2 WU B 30-40cm T
50-75cm, WC - Anlage, Schnitt 2-2 It. TP
STLB-Bau: 2024-04 013 126
Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, natlrliche Gesteinskérnung,
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung,
nass/selten trocken), mit hohem Wassereindringwiderstand,
Querschnittsbreite tiber 30 bis 40 cm, Querschnittstiefe Gber 50 bis 75 cm.
Mengenermittlung 2- 2,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Streifenfundament WC - Anlage
91
04 | Quader a=5,95 1,499 1,499
b=0,36
H=0,7
91 |aufrunden 0,501 2,000
2M3 i e
01.05.0140 Schalung Streifenfundament fiir Ortbeton Streifenfundament
Stahlbeton C20/25 XC2 WU B 30-40cm T 50-75cm, WC - Anlage, Schnitt
2-21t. TP
STLB-Bau: 2024-04 013 116
Schalung Streifenfundament.
Mengenermittiung 2" 3,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Streifenfundament WC - Anlage

91

04 | Quader a=5,95 2 2,999 2,999
b=0,36
H=0,7

91 aufrunden 0,001 3,000

3m2 e e

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0150 Dammschicht in Schalung Schirze EPS D 120mm 0,030W/(mK) DAA
dm, WC - Anlage

STLB-Bau: 2024-04 013 752

Dammeschicht in Schalung fir Schiirze, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN
EN 13163, Dammschichtdicke 120 mm, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,030 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit
max. 0,029 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), als
Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, mittlere Druckbelastbarkeit -
dm, einlegen in die Schalung, einschl. Befestigung.

Mengenermittlung 2 6,000 (LV-Menge: 6,000)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
WC - Anlage

EPS in Schalung Riickseite der Frostschirze

91 6,19*0,7 4,333 4,333

91 0,6*0,7 0,420 4,753

91 0,6*0,7 0,420 5,173

91 |aufrunden 0,827 6,000

BM2 s e

01.05.0160 Dammschicht in Schalung fir Wénde, aus Polystyrol-Hartschaum EPS

Dammschichtdicke 120 mm, an WC - AuRenwand zum Hang und zu
Grenze HauptstralRe 31 bei Brandwandersatzwand

Dammeschicht in Schalung fur Wéande, aus Polystyrol-Hartschaum EPS
Dammschichtdicke 120 mm, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max.
0,035 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), als
Platten, einlegen in die Schalung, einschl. Befestigung, Ausfiihrung im
Erdgeschoss, Ausfiihrung gemaf Zeichnung

Mengenermittlung 2° 31,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Dammung an der WC - Aul3enwand zum Hang

91 5,95*3,15 18,743 18,743
Dammung an Grenze zu Hauptstrale 31
91 3,19*3,50 11,165 29,908
91 +1 1,000 30,908
91 |aufrunden 0,093 31,000
31 M2 e e
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit

Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0170 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C20/25 XC2 WU B 30-40cm T

50-75cm, Treppenauflager F2 It. TP

STLB-Bau: 2024-04 013 126

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche Gesteinskérnung,
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung,
nass/selten trocken), mit hohem Wassereindringwiderstand,
Querschnittsbreite Uber 30 bis 40 cm, Querschnittstiefe Gber 50 bis 75 cm.

Mengenermittlung 28,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Streifenfundament als Treppenauflager
04 | Quader a=1 1,500 1,500
b=1,5
H=1
Treppe 2
91 ' 1,5*0,6*0,8 2 1,440 2,940
Treppe 3
91 ' 1,5*0,6*0,8 3 2,160 5,100
Trepped
91 ' 1,5*0,6*0,8 3 2,160 7,260
91 | aufrunden 0,740 8,000
8m3 e
01.05.0180 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C20/25 XC2 WU 0,5-1m3, als

Treppenauflager und Treppenzwischenauflager am Hang als Auflager
fur die Betonfertigteiltreppen 2-4 mit insgesamt 8 Einzelfundamenten in

Aushubloch
STLB-Bau: 2024-04 013 126

Ortbeton Einzelfundament, obere Betonflache waagerecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche Gesteinskérnung,
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung,
nass/selten trocken), mit hohem Wassereindringwiderstand, Einzelvolumen

Uber 0,5 bis 1 m3.

Mengenermittlung 2= 6,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis
Streifenfundament Treppenauflager im Hang 2-4

Treppe 2

91 ' 1,5*0,6*0,8 2 1,440
Treppe 3

91 ' 1,5*0,6*0,8 3 2,160
Trepped

91 ' 1,5*0,6*0,8 3 2,160
91 | aufrunden 0,240

LV-Datum: 24.07.2024

Summe Variable Adresse Kurztext

1,440

3,600

5,760
6,000

Kennz

Kennz
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
BM3 e e
01.05.0190 Zulage als verlorene Schalung fir die Einzelfundamente im Hang als

Mengenermittlung

Treppenauflager

Zulage als verlorene Schalung fir die Einzelfundamente im Hang als
Treppenauflager

2° 27,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Streifenfundament Treppenauflager im Hang 2-4

Treppe 2

91  (1,5+1,5+0,6+0,6)*0,8 2 6,720 6,720

Treppe 3

91  (1,5+1,5+0,6+0,6)*0,8 3 10,080 16,800

Trepped

91  (1,5+1,5+0,6+0,6)*0,8 3 10,080 26,880

91 | aufrunden 0,120 27,000

01.05.0200

Mengenermittlung

27 m2

Perimeterdammung Streifenfundament Stirnseiten W1.1-E
PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) einlagig D 120mm PW dh

STLB-Bau: 2024-04 013 114

Perimeterddmmung auf den Stirnseiten des Streifenfundamentes,
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdriickendes
Wasser bei Bodenplatten und erdberiihrten Wanden), aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit
max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 120 mm, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse
auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen.

2 6,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
WC - Anlage
Stirnseite F 1

91 0,8*0,7*2 1,120 1,120
F 2 Stirnsieten rundrum

91 | 1+1,5+1+1,5*0,7 4,550 5,670

91 aufrunden 0,330 6,000

6 m2

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit

Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0210

Mengenermittlung

Perimeterdammung unter Bodenplatte, TB + WC
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrickendes
Wasser bei

Perimeterddmmung unter Bodenplatte, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E
(Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten und
erdberiihrten Wéanden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), Dicke 120 mm, hohe
Druckbelastbarkeit - dh.

2° 59,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Bodenplatte Tourismusburo

91 5,52%6,67 36,818 36,818
Bodenplatte WC - Anlage

91 6,19*3,19 19,746 56,565

91 +2 2,000 58,565

91 runden 0,436 59,000

siehe Plannummer 1 vom Tragwerksplaner

01.05.0220

Mengenermittiung

59 m2

Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XC2 D 25-50cm, Sohlplatte
Tourismusbiro 37 m3 und WC 20
m3 Betonuberdeckung unten und seitlich 4 cm, oben 2 cm.

STLB-Bau: 2024-04 013 125

Ortbeton Bodenplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,
DIN 1045-2, natiirliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Dicke
Uber 25 bis 50 cm.

2° 57,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Bodenplatte Tourismusbiro

91 5,52*6,67-0,12-0,12 36,578 36,578

91 | Bodenplatte WC - Anlage E 36,578

91  6,19*3,19-0,12-0,12 19,506 56,085

91 +1 1,000 57,085

91 runden 1 -0,085 57,000

57 m3

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz

Seite 63 von 118



Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg
Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0230

Mengenermittiung

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Bodenplatte Tourismusburo

91 5,52+6,67+5,52+6,67+4 28,380 28,380

91 | Bodenplatte WC - Anlage E 28,380

91 6,19*3,19+6,19+3,19+4 33,126 61,506

91 +1 1,000 62,506

91 | runden 1 0,494 63,000

63m e

01.05.0240 Boden Graben I6sen lagern Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 0,8m GU

Mengenermittiung

Erdung Fundamenterder Stahl niro FI30, fir WC und TB mit je zwei
Anschlussfahnen, eine innen und eine auf3en

STLB-Bau: 2024-04 050 1959

Erdung als Fundamenterder DIN 18014, DIN EN IEC 62561-2 (VDE
0185-561-2), aus nichtrostendem Stahl, FI 30, einschl. Abstandhalter in vorh.
Fundamentgraben zum bauseitigen Einbetonieren, Anschlussfahne wird
gesondert verglitet.

263,000 (LV-Menge: verkniipft)

STLB-Bau: 2024-04 002 538

Boden der Graben, ab Baugrubensohle, profilgerecht lI6sen, seitlich lagern,
Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschrankter Einbau), Breite der Sohle tber 0,5
bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 0,8 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaf3 an
der Lagerstelle.

2° 57,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Bodenplatte Tourismusburo

91 5,52*6,67-0,12-0,12 36,578 36,578

91 | Bodenplatte WC - Anlage E 36,578

91  6,19*3,19-0,12-0,12 19,506 56,085

91 +1 1,000 57,085

91 runden 1 -0,085 57,000

5Tm3 e e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz

Seite 64 von 118



Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.05.0250 Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech einseitig beschichtet,
Fugenblech/Dichtblech 160 mm mit Fuss inkl. h als Dichtblech Rolle - F
mit StoRklammern, in die Ortbetonsohle im Betoniervorgang in der
Mitte der aufgehenden Aul3enwand aus Stahlbeton einbetten fir WC -
Anlage Gebaudeaulienwéande.
STLB-Bau: 2024-04 013 3229
Fugenblech fur Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus Stahlblech, einseitig
beschichtet, mit quellfahiger Beschichtung, Beanspruchung durch
drickendes Wasser von auf3en, Ausfihrung gemaf Zeichnung.
Mengenermittlung 223,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Fugenband fir WC - Anlage in AuRenwand
91 | 6,19+3,19+6,19+3,19+0, 19,560 19,560
2+0,2+0,2+0,2
Fugenband fir WC - Anlage in Innenwand
91 | 2,45+0,2+0,2 2,850 22,410
91 | aufrunden 0,590 23,000
23M e e
01.05.0260 Ortbeton Stutzwand Stahlbeton C20/25 XF1 XC3 D 25cm, mit Sporn,
Erdgeschoss mit Hanglage zwischen Nachbarbebauung
STLB-Bau: 2024-04 013 104
Ortbeton Stutzwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN
1045-2, natirliche Gesteinskérnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff,
mafige Wassersattigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XC3
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mafig feucht),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm,
Ausfuhrung gemaR Zeichnung, Ausfilhrung im Erdgeschoss.
Mengenermittlung 2° 10,000 (LV-Menge: verknipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand mit Sporn fir WC - Anlage als Wand zum Hang

91 |8,505*3,50*0,25 7,442 7,442
Sporn
91 8,505*0,75*0,25 1,595 9,037
91 aufrunden 0,963 10,000
0ms

LV-Datum: 24.07.2024

Seite 65 von 118



Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg
Projekt:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit

Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0270 Schalung AulBRenwand H 3-4m, fir freistehende AulRenwand hinter WC -
Gebaude Lage zum Hang mit Druckfester Dammung, H 3-4m,

Druckfeste Dammung in gesonderter Position.

STLB-Bau: 2024-04 013 117

Schalung AuRenwand, Stirnabschalung wird gesondert verguitet, Bauteilhéhe
Uber 3 bis 4 m, Ausfihrung gemaf Zeichnung.

Mengenermittlung 2° 70,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Wand mit Sporn fir WC - Anlage als Wand zum Hang

91 | 8,505*3,75 2 63,788 63,788
Stirnschalungen recht gerade

91 0,4*3,75 2 3,000 66,788
Stirnschalungen links schrag

91 0,4*3,75 2 3,000 69,788

91 aufrunden 0,213 70,000

70 m2

01.05.0280 Zulage als verlorene Schalung der hinteren Seite zum Hang zur
Schalung Stitzwand als freistehende Auf3enwand hinter WC - Gebaude
Lage zum Hang mit Druckfester Dammung, H 3-4m, Druckfeste

Dammung in gesonderter Position.
Schalung Stitzwand, Bauteilhéhe tber 3 bis 4 m, Ausfihrung geman
Zeichnung.

Mengenermittlung 235,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Wand mit Sporn fir WC - Anlage als Wand zum Hang

91 | 8,505*3,75 31,894 31,894
Stirnschalungen recht gerade

91 0,4*3,75 1,500 33,394
Stirnschalungen links schrag

91 0,4*3,75 1,500 34,894

91 aufrunden 0,106 35,000

35 m2

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0290

Mengenermittiung
FN | Formel

Perimeterdammung KellerauBenwand W2.2-E PS-Hartschaum XPS
0,035W/(mK) D 120mm PW dh, WC - Wand zum Hang und Wand zu
HauptstraRe 31, Hofseite und Auffillung und Streifenfundamente innen
und auf3en, Lage EG aber Hanglage deshalb als KellerauRenwand
benannt, um die die hohe Einwirkung von driickendem wasser tber 3
m Ett zu haben.

STLB-Bau: 2024-04 013 114

Perimeterdammung auf KellerauRenwand, Wassereinwirkungsklasse W2.2-E
(hohe Einwirkung von driickendem Wasser tiber 3 m Eintauchtiefe), aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit
max. 0,034 W/(mK), Dicke 120 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW,
hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf
Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen.

2° 72,000 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Dammung an der WC - Au3enwand zum Hof

Wand zum Hang und Wand zu Hauptstrale 31, Hofseite und A

91 6,19*3,15 19,499 19,499
Dammung an Wand zur ersten Treppe +aufzufillenden Hohlra

91 | 3,19*3,50 11,165 30,664
Frostschirze an Strf.-Fundam. innen zur BP+auf3en z.Erd

91 6,19%0,7*2 8,666 39,330
Dammung an der WC - Auf3enwand zum Hang

91 6,19*3,15 19,499 58,828
Dammung an Wand zum Nachbar Hauptstral3e 31

91 | 3,19*3,50 11,165 69,993

91 +2,5 2,500 72,493

91 runden -0,493 72,000

T2M2 e e
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.05.0300 Ortbeton Wand zu BG 6 freistehend Stahlbeton C20/25 XF1 XC3 D 25cm
Erdgeschoss mit Hanglage und Nachbarbebauung
STLB-Bau: 2024-04 013 104
Ortbeton freistehende Wand, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN
206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskérnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, méaRige Wasserséttigung ohne Taumittel), Expositionsklasse
XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mafig feucht),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm,
Ausfuhrung gemaR Zeichnung, Ausfilhrung im Erdgeschoss.
Mengenermittiung 2 7,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Wand in Treppenlinie zu Burggasse 6
91 | 1,08+0,25+3,05*3,50*0, 3,999 3,999
25
verbreiterter Fuss, weil einhduptig gegen Erdreich gegos
91 +3 3,000 6,999
91 |aufrunden 0,001 7,000
TmM3 i
01.05.0310 Schalung AulRenwand H 3-4m, BG 6 Schalungspl. abgetreppt H 3-4m
innen, fur freistehende Wand oberer Bereich in Schalung angepasst der
Gelandekante von BG 6
STLB-Bau: 2024-04 013 117
Schalung AuRenwand, Stirnabschalung wird gesondert vergitet, Bauteilhéhe
Uber 3 bis 4 m.
Mengenermittlung 2° 9,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand in Treppenlinie zu Burggasse 6

abgetreppt nach unten von Hang zu Hof

ab 192,17 m 4. NN 2 x durchfuhren zu je 29 cm bis F 1
Abtreppung in Massenermittlung Gbermessen

91 |1,08+0,25+3,05*3,99*0, 2 8,745 8,745
25
91 aufrunden 0,255 9,000
O9am2 e e

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0320 Ortbeton Wand zu erster FT-Treppe zum Hof freistehend Stahlbeton,
geknickt C20/25 XF1 XC3 D 25cm Erdgeschoss mit lage zur Auffillung
und Nachbarbebauung BG 6

STLB-Bau: 2024-04 013 104

Ortbeton freistehende Wand, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN
206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskérnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, méaRige Wasserséattigung ohne Taumittel), Expositionsklasse
XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mafig feucht),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm,
Ausfuhrung gemaR Zeichnung, Ausfilhrung im Erdgeschoss.

Mengenermittiung 2" 4,000 (LV-Menge: verknipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand m. Knick a. Treppenauflager zu Hohlraum WC - Anlage

91 | 1,50+1,50+0,25*3,50*0, 3,219 3,219
25
91 |aufrunden 0,781 4,000
Am3 e -
01.05.0330 Schalung AulRenwand H 2-3m, Schalung Aulienwand, zu ersten
FT-Treppe nach hinten geneigt (von der Schalhaut weg), im Grundriss
geknickt

STLB-Bau: 2024-04 013 117
Schalung AuRenwand, Stirnabschalung wird gesondert vergitet, BauteilhGhe

tber 2 bis 3 m.
Mengenermittiung 232,000 (LV-Menge: verknipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand in Treppenlinie zu Burggasse 6

91 | 1,08+0,25+3,05*3,50 2 24,010 24,010
Wand m. Knick a. Treppenauflager zu Hohlraum WC - Anlage
91 | 1,50+1,50+0,25*3,50 2 7,750 31,760
91 | aufrunden 0,240 32,000
32M2 e e
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0340 Ortbeton Wand freistehend Stahlbeton C20/25 XF1 XC3 D 40cm als
hohe Wand ab Erdgeschoss zu Hauptstrafl3e 31 Nachbarbebauung plus
Abtreppung, Durchgangs6ffnung samt Sturz in Wand und

Brandwandersatzwand

STLB-Bau: 2024-04 013 104

Ortbeton freistehende Wand, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN
206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskérnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, méaRige Wasserséttigung ohne Taumittel), Expositionsklasse
XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mafig feucht),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 40 cm,

Ausfuhrung gemaR Zeichnung, Ausfilhrung im Erdgeschoss.

Mengenermittlung 2= 28,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable
Wand als hohe Wand zu Nachbar Hauptstrae 31
UK Wand 191,75 - 198,36 OK Wand
Hinweis Abschluss der Wand ist mit Rahmeneck Wand+Sporn
bewehrungstechnisch verbunden, sie Plan Nr. 4 Detail b.
91 | 3,56*6,61*0,3 7,059 7,059
Eingangstur zu OG Nachbar HS 31
1,25*2,25 Tardffnung mit 2,81m2 und 0,844 m3 wird Gberme
Wand im weiteren Verlauf 191,75 - 197,66 abgetreppt
im weiteren Verlauf bis Knick
91 2,64*5,91*0,3 4,681 11,740
Wand im weiteren Verlauf am Tourismusbiiro als BWEW
Brandwandersatzwand 191,75 - 197,66
Im oberen 5-tel eingerickt, aber in der Masse tibermessen
91 6,67*5,91*0,4 15,768 27,508
91 | aufrunden 0,492 28,000

28m2

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0350 Perimeterdammung KellerauBenwand W2.2-E PS-Hartschaum XPS
0,035W/(mK) D 120mm PW dh, TB - Wand/Brandewand zu HauptstralRe
31, Lage zwischen der Wande im EG und der Uberh6hten Brandwand
am Bestand von HS 31 und frei, deshalb als Kelleraul3enwand benannt,
um die Abgeschlossenheit im EG wegen der Hohe Uber 3 m Belastung
zu haben.

STLB-Bau: 2024-04 013 114

Perimeterdammung auf KellerauRenwand, Wassereinwirkungsklasse W2.2-E
(hohe Einwirkung von driickendem Wasser tiber 3 m Eintauchtiefe), aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit
max. 0,034 W/(mK), Dicke 120 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW,
hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf
Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen.

Mengenermittlung 279,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Perimeterddmmung am Tourismusbiro zw, A-Wand und BWEW
Brandwandersatzwand 191,75 - 197,66
Im oberen 5-tel eingerickt, aber in der Masse tibermessen
91 6,67%5,91 2 78,839 78,839
91 | aufrunden 0,161 79,000

9m2 e

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.05.0360 Schalung AulRenwand H 6-7m, geknickt Tragerschalung Schalungspl. H
6-7m, fir hohe Wand ab Erdgeschoss zu Hauptstralie 31
Nachbarbebauung plus Abtreppung, Durchgangsoffnung samt Sturz in
Wand und Brandwandersatzwand
STLB-Bau: 2024-04 013 117
Schalung AuRenwand, Stirnabschalung wird gesondert vergitet, Bauteilhéhe
Uber 6 bis 7 m.
Mengenermittlung 2 158,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Wand als hohe Wand zu Nachbar Hauptstral3e 31
UK Wand 191,75 - 198,36 OK Wand
Hinweis Abschluss der Wand ist mit Rahmeneck Wand+Sporn
bewehrungstechnisch verbunden, sie Plan Nr. 4 Detail b.
91 | 3,56*6,61 2 47,063 47,063
Eingangstur zu OG Nachbar HS 31
1,25*2,25 Tur6ffnung mit 2,81m2 und 0,844 m3 wird Uberme
Wand im weiteren Verlauf 191,75 - 197,66 abgetreppt
im weiteren Verlauf bis Knick
91 | 2,64*5,91 2 31,205 78,268
Wand im weiteren Verlauf am Tourismusburo als BWEW
Brandwandersatzwand 191,75 - 197,66
Im oberen 5-tel eingeriickt, aber in der Masse tUbermessen
91 6,67*5,91 2 78,839 157,107
91 aufrunden 0,893 158,000
158 M2 i e
01.05.0370 Zulage zur Schalung AuRenwand H 6-7m, geknickt Tragerschalung
Schalungspl. H 6-7m, fir hohe Wand ab Erdgeschoss zu Hauptstralie
31 Nachbarbebauung plus Abtreppung, Durchgangs6ffnung samt Sturz
in Wand und Brandwandersatzwand, im Bereich der Brandwand ist die
Zulage, die Perimeterdammung zwischendrin einzustellen, um im
Betoniervorgang mit eingebaut zu sein.
Schalung AuRenwand, Stirnabschalung wird gesondert verguitet, BauteilhGhe
Uber 6 bis 7 m.
Mengenermittlung 2 79,000 (LV-Menge: verknipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Einbau Perimeterddammung bei TB zw, A-Wand und BWEW
Brandwandersatzwand 191,75 - 197,66
Im oberen 5-tel eingerickt, aber in der Masse tibermessen
91 6,67%5,91 2 78,839 78,839
91 | aufrunden 0,161 79,000

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
TOM2 e e
01.05.0380 Schalung AuRenwand Stirnabschalung D 40-45cm H 6-7m, fur hohe

Wand ab Erdgeschoss zu Hauptstrae 31 und Brandwandersatzwand

STLB-Bau: 2024-04 013 117

Schalung AulRenwand, als Stirnabschalung, Wanddicke tiber 40 bis 45 cm,

Bauteilhdhe tber 6 bis 7 m.

Mengenermittlung 218,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN ' Formel Werte Faktor | Ergebnis

Wand als hohe Wand zu Nachbar Hauptstral3e 31
UK Wand 191,75 - 198,36 OK Wand
Hinweis Abschluss der Wand ist mit Rahmeneck Wand+Sporn
bewehrungstechnisch verbunden, sie Plan Nr. 4 Detail b.
91 0,4*6,61 2 5,288
Wand im weiteren Verlauf 191,75 - 197,66 abgetreppt
im weiteren Verlauf bis Knick
91 0,5*5,91 2 5,910
Wand im weiteren Verlauf am Tourismusburo als BWEW
Brandwandersatzwand 191,75 - 197,66
Im oberen 5-tel eingeriickt, aber in der Masse tUbermessen
91 0,5*5,91 2 5,910
91 aufrunden 0,892

18 mz2

LV-Datum: 24.07.2024

Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

5,288

11,198

17,108
18,000
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.05.0390 Ortbeton AufRenwand Stahlbeton C20/25 XF1 XC3 D 25cm, WC - Anlage
Gebéaude selbst alle 4 Seiten, Turoffnungen Ubermessen, somit
inkludiert Detail d als Pfeiler samt Leibungs- und Sturzschalungen und
3 deckengleiche Turstirze
nch Schnitt 7-7 s. Plannummer 2, fiir drei Turen in Wand fur WC -
Anlage Gebaudewand vorne
STLB-Bau: 2024-04 013 104
Ortbeton AuRenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206,
DIN 1045-2, natirliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wasserséattigung ohne Taumittel), Expositionsklasse
XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mafig feucht),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm,
Ausfiihrung geman Zeichnung, Ausfihrung im Erdgeschoss.
Mengenermittlung 2° 12,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Wand fur WC - Anlage Gebaudewand hinten
91 | 5,95*2,535*0,25 3,771 3,771
Wand fur WC - Anlage Gebaudewand vorne
91 | 5,95*2,535*0,25 3,771 7,542
Wand fur WC - Anlage Gebaudewand re zu HS 31
91 | 2,95*2,535*0,25 1,870 9,411
Wand fur WC - Anlage Geb&audewand li zu BG 6
91 | 2,95*2,535*0,25 1,870 11,281
91 aufrunden 0,719 12,000
12 M3 i e
01.05.0400 Ortbeton Innenwand Stahlbeton C25/30 D 15-25cm, WC - Anlage innen
zwischen WC D. und beh. WC
STLB-Bau: 2024-04 013 104
Ortbeton Innenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, natirliche Gesteinskdrnung, Dicke tber 15 bis 25 cm, Ausfiihrung im
Erdgeschoss.
Mengenermittlung 2° 2,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Wand fur WC - Anlage Gebaudewand hinten
91 |2,45*2,535%0,175 1,087 1,087
91 aufrunden 0,913 2,000

2m3 e e,

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0410

Mengenermittiung
FN | Formel

Schalung AulRenwand H 2-3m, fur zwei AuRenwande WC - Gebaude
Lage zum Hof und zur Auffillung

STLB-Bau: 2024-04 013 117
Schalung AuRenwand, Stirnabschalung wird gesondert vergitet, Bauteilhéhe
Uber 2 bis 3 m.

2 46,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Wand fur WC - Anlage Gebaudewand vorne

91 |5,95*2,535

Wand fir WC - Anlage Geb&audewand li zu BG 6

91 |2,95*2,535
91 |aufrunden

01.05.0420

Mengenermittiung
FN | Formel

2 30,167 30,167
2 14,957 45,123
0,877 46,000

46 M2 e,

El.-Deckenpl. E4 Fertigteil D 5cm C25/30, Gesamtstarke 25 fur WC -
Anlage inkl. Zulageeisen

STLB-Bau: 2024-04 013 5717

Elementdeckenplatte fur Aufbeton, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN
13747, Gesamtdicke einschl. Ortbetonergénzung (Aufbeton) 25 cm,
Gesamtdicke ohne Ortbetonerganzung (Aufbeton) 5 cm, Ortbetonergénzung
(Aufbeton) wird gesondert vergitet, nicht geschalte Betonflachen geglattet,
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskdrnung, ohne Scheibenwirkung, mit 2-seitiger seitlicher
Anschlussbewehrung, Auflager mit Anschlussbewehrung, Einbauteile fr
Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert verglitet.

2° 20,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Decke Uber EG fir die WC - Anlage
91 6,19*3,19-0,12-0,12 19,506 19,506

91 |aufrunden

1 0,494 20,000

20m2 e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz

Seite 75 von 118



Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0430 Ortbeton E4 Auffillung Stahlbeton C25/30 XC1, als Aufbeton auf El.
Deckenplatte fur WC - Anlage, Aufflallhnéhe 20 cm +5 cm Deckenhdhe
gesamt 25cm

STLB-Bau: 2024-04 013 125

Ortbeton Aufflllung, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, natUrliche Gesteinskérnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/standig nass).

Mengenermittlung 2" 4,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Decke Uber EG fir die WC - Anlage

91 | 5,95*2,95*0,2 3,511 3,511

91 |aufrunden 1 0,490 4,000

4m3

01.05.0440 El.-Deckenpl. E5 Fertigteil D 5cm C25/30, Gesamtstarke 20 fir Steg zum
Tourismusburo inkl. Zulageeisen

STLB-Bau: 2024-04 013 5717

Elementdeckenplatte fir Aufbeton, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN
13747, Gesamtdicke einschl. Ortbetonerganzung (Aufbeton) 25 cm,
Gesamtdicke ohne Ortbetonergédnzung (Aufbeton) 5 cm, Ortbetonerganzung
(Aufbeton) wird gesondert vergutet, nicht geschalte Betonflachen geglattet,
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskérnung, ohne Scheibenwirkung, mit 2-seitiger seitlicher
Anschlussbewehrung, Auflager mit Anschlussbewehrung, Einbauteile fir
Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergutet.

Mengenermittiung 2" 4,000 (LV-Menge: verknipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Decke fiir Steg zum Tourismusbiiro

91 1,3*3 3,900 3,900

91 | aufrunden 0,100 4,000

4m2 e,

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle
Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.05.0450 Ortbeton E5 Auffillung Stahlbeton C25/30 XC1, als Aufbeton auf El.
Deckenplatte fir Steg zum Tourismusbuiro, Auffillhéhe 15 cm +5 cm
Deckenhdohe gesamt 20 cm
STLB-Bau: 2024-04 013 125
Ortbeton Aufflllung, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, natrliche Gesteinskérnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/standig nass).
Mengenermittlung 2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Decke flr Steg zum Tourismusburo
91 |1,3*3*0,15 0,585 0,585
91 |aufrunden 0,415 1,000
1mM3 i
01.05.0460 Trennlage PE-Folie D 0,2mm einlagig Sauberkeitsschicht Beton,
einlagig Tragschicht ist Untergrund als Auffillung
STLB-Bau: 2024-04 013 1393
Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, einlagig, auf Sauberkeitsschicht,
Untergrund Beton.
Mengenermittlung 2" 4,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Folie unter Ortbetondecke auf verdichtetem Untergrund
91 | 3,5*3,50,25 3,063 3,063
91 |aufrunden 0,938 4,000
AM2 e e
01.05.0470 Ortbeton E6 Deckenpl. waagerecht Stahlbeton C25/30 WU Decken-D
25cm, auf Auffiallung + PE - Folie, Widerlage der ersten Fertigteiltreppe
STLB-Bau: 2024-04 013 105
Ortbeton Deckenplatte, obere Betonflache waagerecht, als Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
mit hohem Wassereindringwiderstand, Deckendicke 25 cm.
Mengenermittlung 2- 4,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Ortbetondecke auf verdichtetem Untergrund und Folie
91 | 3,5*3,5*0,25 3,063 3,063
91 |aufrunden 0,938 4,000

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
Am3 e ——————————
01.05.0480 El.-Deckenpl. E1 Fertigteil D 5cm C25/30, Gesamtstarke 20 fir

Mengenermittlung
FN | Formel

Tourismushbiro inkl. Zulageeisen

STLB-Bau: 2024-04 013 5717

Elementdeckenplatte fur Aufbeton, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN
13747, Gesamtdicke einschl. Ortbetonergdnzung (Aufbeton) 25 cm,
Gesamtdicke ohne Ortbetonerganzung (Aufbeton) 5 cm, Ortbetonergénzung
(Aufbeton) wird gesondert vergitet, nicht geschalte Betonflachen geglattet,
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natirliche
Gesteinskdrnung, ohne Scheibenwirkung, mit 2-seitiger seitlicher
Anschlussbewehrung, Auflager mit Anschlussbewehrung, Einbauteile fr
Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert verglitet.

234,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Decke Uber EG fiur das Tourismusbiiro

91 6,43*5,28
91 |aufrunden

01.05.0490

Mengenermittlung
FN | Formel

33,950 33,950
0,050 34,000

34m2 e,

Ortbeton E1 Auffillung Stahlbeton C25/30 XC1, als Aufbeton auf El.
Deckenplatte fur WC - Anlage, Auffuallhnéhe 20 cm +5 cm Deckenhdhe
gesamt 25 cm mit den deckengleichen Unterziigen E2 x 1,E3 x 4 + 3a X
1

STLB-Bau: 2024-04 013 125

Ortbeton Aufflllung, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, natirliche Gesteinskérnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/standig nass).

2 6,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Decke Uber EG fiur das Tourismusbiiro

91 |6,43*5,28*0,15
91 |aufrunden

5,093 5,093
0,907 6,000

6em3 e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0500 Ortbeton E 8 Aul3enwand Stahlbeton C25/30 XF1 XC3 D 25cm, WC -
Anlage Gebaude selbst alle 4 Seiten, Tar6ffnungen Gbermessen.

STLB-Bau: 2024-04 013 104

Ortbeton AuRenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,
DIN 1045-2, natirliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XF1
(Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel), Expositionsklasse
XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mafig feucht),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm,
Ausfiihrung geman Zeichnung, Ausfihrung im Erdgeschoss.

Mengenermittlung 23,000 (LV-Menge: verknipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Attika - Wand auf WC-Anlagendecke E 8
Teil 1 bis Steg

91 3,59*1,25*0,37 1,660 1,660
Teil 2 nach Steg

91 1,3*1,25*0,37 0,601 2,262
Teil 3
E8 Bereich E6 | - ortlich aufmessen bis Knick zu 1. FT-T

91 1,60*1,25*0,25 0,500

91 |aufrunden 0,738 3,000

3ms e

01.05.0510 Schalung AulRenwand, als Stirnabschalung, Bauteilhdhe Gber 4 bis 5 m,

Ausfiuhrung im 1. Obergeschoss, Attika - Wand auf WC-Anlagendecke
E 8 Teilberiche 1+2+3

Schalung AuRenwand, als Stirnabschalung, Bauteilhdhe tiber 4 bis 5 m,
Ausfuhrung im 1. Obergeschoss, Ausfuhrung geméaR Zeichnung.

Mengenermittlung 2- 17,000 (Lv-Menge: verkniipt)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Attika - Wand auf WC-Anlagendecke E 8
Teil 1 bis Steg Bereich E4

91 3,59*1,25 2 8,975 8,975
Teil 2 nach Steg Bereich E4
91 1,3*1,25 2 3,250 12,225
Teil 3
E8 Bereich E6 | - ortlich aufmessen bis Knick zu 1. FT-T
91 1,6*1,25 2 4,000 16,225
91 aufrunden 0,775 17,000
17m2 e e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.05.0520 Ortbeton Stitze aufRen Stahlbeton C25/30, Kniestockstiitze zwischen
KS - Drempel DG
STLB-Bau: 2024-04 013 106
Ortbeton Stitze, aul3en, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,
DIN 1045-2, naturliche Gesteinskérnung, Ausfiihrung geméaR Zeichnung.
Mengenermittlung 2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Kniestockstltze zwischen KS - Drempel DG
Wand 2 zum Hof
91 | 0,25*0,2*1,02 0,051 0,051
Wand 4 zur Brandwand
91 | 0,25*0,2*1,02 0,051 0,102
91 |aufrunden 0,898 1,000
1mM3 i
01.05.0530 Schalung Stitze aul3en rechteckig 2250-2500cm2 Tragerschalung
Bretter, Schalung fur Kniestockstltze zwischen KS - Drempel DG
STLB-Bau: 2024-04 013 119
Schalung Stitze, aul3en, Querschnitt rechteckig, Bauteilquerschnitt Gber
2250 bis 2500 cm2, Schalungshaut fur Betonflachen ohne Anforderung, als
Tragerschalung aus Brettern, Breite der Bretter 62 mm.
Mengenermittlung 2- 2,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Schalung fiir Kniestockstitze zwischen KS - Drempel DG
Wand 2 zum Hof

91 0,25*1,02 2 0,510 0,510
Wand 4 zur Brandwand
91 0,25*1,02 2 0,510 1,020
91 aufrunden 0,980 2,000
2m2 e e

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0540 Ortbeton Auflager D4 Stahlbeton C20/25 D 15-25cm, Ortbeton D4 auf

DG - Drempelwand+Giebelwand teilweise
STLB-Bau: 2024-04 013 104

Ortbeton Auflager, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN

1045-2, naturliche Gesteinskdrnung, Dicke Uber 15 bis 25 cm.

Mengenermittlung 2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN ' Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse
Ortbeton D4 auf DG - Drempelwand+Giebelwand teilweise
Wand 1 zur Stral3e re und links also 2x

91 0,93*0,2*0,25*2 0,093 0,093
Wand 2 zum Hof ganze Lange

91 6,43*0,2*0,25*1 0,322 0,415
Wand 3 zum WC re und links also 2x

91  0,93*0,2*0,25*2 0,093 0,508
Wand 4 zur Brandwand ganze Lange

91 6,43*0,2*0,25*1 0,322 0,829

91 aufrunden 0,171 1,000
Probe

6,43+6,43+0,93+0,93+0,93+0,93 = 16,58 x 0,05 = 0,829 m3

i1m3

01.05.0550 Schalung Aufkantung, aus Schalungsplatten, als Schalung fir
Giebelringanker auf Drempelwand im DG

Schalung Aufkantung, aus Schalungsplatten.

Mengenermittlung 2° 9,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN ' Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse
Schalung fiir Ortbeton D4 auf DG - Drempelwand+Giebelwand
Wand 1 zur Stral3e re und links also 2x

91 0,93*0,25 4 0,930 0,930
Wand 2 zum Hof ganze Lange
91 6,43*0,25 2 3,215 4,145
Wand 3 zum WC re und links also 2x
91 1 0,93*0,25 4 0,930 5,075
Wand 4 zur Brandwand ganze Lange
91 6,43*0,25 2 3,215 8,290
91 aufrunden 0,710 9,000
9mz

LV-Datum: 24.07.2024

Kurztext Kennz

Kurztext Kennz
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0560

Mengenermittlung
FN | Formel

Sparrenausmauerung KS-R P SFK12 RDK2 7DF(248/200/248) MGII D
20cm

STLB-Bau: 2024-04 012 383

Mauerwerk der Ausmauerung zwischen Sparren, als
SparrenfulRBausmauerung, Kalksandstein DIN EN 771-2 in Verbindung mit
DIN 20000-402, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2, 7 DF
(248/200/248), Mauermortel MG 11 DIN 18580 oder DIN 20000-412 in
Verbindung mit DIN EN 998-2, Mauerwerksdicke 20 cm.

23,000 (LV-Menge: verknipft)

Sturz in Aussenwand KSV
Wand 1 zur StralBe E 3 2 x

91 |1,50%0,25*2

Wand 2 zum Hof E 3 2 x

91 |1,50%0,25*2

Wand 2 zum Hof E 2 1 x

91 | 2*0,25

Wand 3 zum WC E 3a 1 x

91 |1,50%0,25
91 |aufrunden

01.05.0570

Mengenermittiung
FN | Formel

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
0,750 0,750
0,750 1,500
0,500 2,000
0,375 2,375
0,625 3,000

B3M2 i

Offnung ausmauern D 20cm KS-R P 7DF(248/200/248) in Giebelflache
Ost und West

STLB-Bau: 2024-04 012 3242

Offnung ausmauern in Wand aus Mauerwerk, Dicke Wand 20 cm, mit
Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS-R P, 7
DF (248/200/248), kraftschlissig an vorh. Bauteil anschlieRen.

2 3,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Giebelwéande ausmauern bis UK Dachhaut weicher Anschl

Westgiebel
91 |1,50*1,5/2
Ostgiebel
91 |1,50*1,5/2
91 |aufrunden

1,125 1,125
1,125 2,250
0,750 3,000

B3M2 i
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0580

Mengenermittlung
FN | Formel

Ortbeton AulRenwand Stahlbeton C25/30 XC1 D 20cm, Betongiebel Pos
D5 in West und Ost

STLB-Bau: 2024-04 013 104

Ortbeton AuRenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,
DIN 1045-2, natirliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/standig nass),
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Dicke 20
cm, Ausfiihrung gemaf Zeichnung, Ausfiihrung im Dachgeschoss.

2° 9,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Betongiebel Pos D5 in West und Ost

Westgiebel
91 4,88*4,5*0,2
Ostgiebel
91 4,88*4,5*0,2
91 |aufrunden

01.05.0590

Mengenermittlung
FN | Formel

4,392 4,392
4,392 8,784
0,216 9,000

O M2 i

Schalung AuRenwand, St63e unregelmanig, Bauteilh6he tber 4 bis 5
m, Ausfiihrung im 1. Obergeschoss, Betongiebel Pos D5 in West und
Ost

Schalung AuBenwand, St63e unregelméaRig, Bauteilhdhe tber 4 bis 5 m,
Ausfuhrung im 1. Obergeschoss, Ausfiihrung geméaR Einzelbeschreibung.

2° 90,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Betongiebel Pos D5 in West und Ost

Westgiebel

91 4,88*4,5
Ostgiebel

91 4,88*4,5
Zulage wegen Giebel

91 +2

91 |aufrunden

2 43,920 43,920
2 43,920 87,840
2,000 89,840
0,160 90,000

90 M2 i
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0600

Mengenermittiung
FN | Formel
Treppe 1

91 1

01.05.0610

Mengenermittiung
FN | Formel
Treppe 1

91 1

Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen
16 St H 18,5cm T 26 cm C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 1

STLB-Bau: 2024-04 013 5720

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm,

Steigungen '16' St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinméafig bearbeitet, gestrahlt,
Zuschlag Dunkler Kies, Korngrdf3e bis 4 mm, Bindemittel Weif3zement,

mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager
ausgeklinkt,

Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit Taumittel),
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke
VerschleiBbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch méRig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile
fur Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert verguitet.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

st e

Zulage fur erforderliche Bewehrung fur Treppenlauf gerade Fertigteil
Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 16 St H 18,5¢cm T 26 cm
C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 1

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm,

Steigungen '16' St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinméafig bearbeitet, gestrahlt,
Zuschlag Dunkler Kies, Korngrdf3e bis 4 mm, Bindemittel Wei3zement,

mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager
ausgeklinkt,

Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit Taumittel),
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke
VerschleiBbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch méRig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile
fur Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert verguitet.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
Ipsch e e
01.05.0620 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen

Mengenermittlung
FN | Formel
Treppe 1

91 1

13StH18,5cm T 26 cm C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 2
STLB-Bau: 2024-04 013 5720

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm,

Steigungen '13' St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinmafig bearbeitet, gestrahlt,
Zuschlag Dunkler Kies, Korngrdf3e bis 4 mm, Bindemittel Weif3zement,

mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager
ausgeklinkt,

Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit Taumittel),
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke
VerschleiBbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch méRig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile
fur Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert verguitet.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

st e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0630

Mengenermittlung
FN | Formel
Treppe 1

91 1

01.05.0640

Mengenermittiung
FN | Formel
Treppe 1

91 1

Zulage fur erforderliche Bewehrung fur Treppenlauf gerade Fertigteil
Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 13 St H 18,5¢cm T 26 cm
C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 2

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm,

Steigungen '13' St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinméafig bearbeitet, gestrahlt,
Zuschlag Dunkler Kies, Korngrdf3e bis 4 mm, Bindemittel Wei3zement,

mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager
ausgeklinkt,

Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit Taumittel),
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke
VerschleiBbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch méRig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile
fur Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert verguitet.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

lpsch e

Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen
8 St H18,5cm T 26 cm C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 3 1. Teil

STLB-Bau: 2024-04 013 5720

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm,

Steigungen '8' St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinméafig bearbeitet, gestrahlt,
Zuschlag Dunkler Kies, Korngrdf3e bis 4 mm, Bindemittel Wei3zement,

mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager
ausgeklinkt,

Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit Taumittel),
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke
VerschleiBbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch méRig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile
fur Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert verguitet.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
S
01.05.0650 Zulage fur erforderliche Bewehrung fur Treppenlauf gerade Fertigteil

Mengenermittlung
FN | Formel
Treppe 1

91 1

Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 8 St H 18,5¢cm T 26 cm
C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 3 1. Teil

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm,

Steigungen '8' St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinméafig bearbeitet, gestrahlt,
Zuschlag Dunkler Kies, Korngrdf3e bis 4 mm, Bindemittel Wei3zement,

mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager
ausgeklinkt,

Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit Taumittel),
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke
VerschleiBbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch méRig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile
fur Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert verguitet.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

lpsch e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0660

Mengenermittiung
FN | Formel
Treppe 1

91 1

01.05.0670

Mengenermittiung
FN | Formel
Treppe 1

91 1

Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen
7StH18,5cm T 26 cm C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 3 2. Teil

STLB-Bau: 2024-04 013 5720

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm,

Steigungen '7" St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinméafig bearbeitet, gestrahlt,
Zuschlag Dunkler Kies, Korngrdf3e bis 4 mm, Bindemittel Weif3zement,

mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager
ausgeklinkt,

Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit Taumittel),
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke
VerschleiBbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch méRig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile
fur Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert verguitet.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

st e

Zulage fur erforderliche Bewehrung fur Treppenlauf gerade Fertigteil
Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 7 St H 18,5¢cm T 26 cm
C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 3 2. Teil

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm,

Steigungen '7' St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinméafig bearbeitet, gestrahlt,
Zuschlag Dunkler Kies, Korngrdf3e bis 4 mm, Bindemittel Wei3zement,

mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager
ausgeklinkt,

Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit Taumittel),
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke
VerschleiBbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch méRig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile
fur Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert verguitet.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
Ipsch e e
01.05.0680 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen

Mengenermittlung
FN | Formel
Treppe 1

91 1

8 St H18,5cm T 26 cm C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 4 1. Teil
STLB-Bau: 2024-04 013 5720

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm,

Steigungen '8' St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinmafig bearbeitet, gestrahlt,
Zuschlag Dunkler Kies, Korngrdf3e bis 4 mm, Bindemittel Weif3zement,

mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager
ausgeklinkt,

Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit Taumittel),
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke
VerschleiBbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch méRig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile
fur Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert verguitet.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

st e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0690

Mengenermittlung
FN | Formel
Treppe 1

91 1

01.05.0700

Mengenermittiung
FN | Formel
Treppe 1

91 1

Zulage fur erforderliche Bewehrung fur Treppenlauf gerade Fertigteil
Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 8 St H 18,5¢cm T 26 cm
C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 4 1. Teil

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm,

Steigungen '8' St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinméafig bearbeitet, gestrahlt,
Zuschlag Dunkler Kies, Korngrdf3e bis 4 mm, Bindemittel Wei3zement,

mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager
ausgeklinkt,

Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit Taumittel),
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke
VerschleiBbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch méRig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile
fur Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert verguitet.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

lpsch e

Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen
7 StH18,5cm T 26 cm C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 4 2. Teil

STLB-Bau: 2024-04 013 5720

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm,

Steigungen '7' St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinméafig bearbeitet, gestrahlt,
Zuschlag Dunkler Kies, Korngrdf3e bis 4 mm, Bindemittel Wei3zement,

mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager
ausgeklinkt,

Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit Taumittel),
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke
VerschleiBbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch méRig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile
fur Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert verguitet.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
S
01.05.0710 Zulage fur erforderliche Bewehrung fur Treppenlauf gerade Fertigteil

Mengenermittlung
FN | Formel
Treppe 1

91 1

Platten-D 14cm Lauf-B 150cm Steigungen 7 St H 18,5¢cm T 26 cm
C30/37 XF4 XM2 XA2, Treppe 4 2. Teil

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke
Treppenlaufplatte 14 cm, Breite Treppenlauf 150 cm,

Steigungen '7" St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Unterseite nicht geschalt, betonwerksteinméafig bearbeitet, gestrahlt,
Zuschlag Dunkler Kies, Korngrdf3e bis 4 mm, Bindemittel Wei3zement,

mit Auflager oben und unten, oberes Auflager ausgeklinkt, unteres Auflager
ausgeklinkt,

Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskdrnung,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersattigung mit Taumittel),
Expositionsklasse XM2 (Betonkorrosion durch starke
VerschleiBbeanspruchung), Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch méRig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Einbauteile
fur Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert verguitet.

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

1,000 1,000

lpsch e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz
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Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0720

Mengenermittlung
FN | Formel
91 1

Treppenlauf, gerade, als Robinienbaumstammtreppe, Holzart Robinie
nach DIN 68 364, Resistenzklasse 1 — 2, eine européische, Treppe 5, als
fix und fertige Treppe fiir den Hang nach ¢rtlichen Gegebenheiten,
vermutlich @hnlich wie Treppendaten inkl. allem an Holz fir Rahmen
und Tritte und der Verarbeitung vor Ort, inkl. aller Bearbeitungen am
Holz selbst und allen Verbindungsmittel und allen Verbindungen im
Gelande fiir einen stabilen und nachhaltigen Sitz am Boden.

Treppenlauf, gerade, als Robinienbaumstammtreppe, Holzart Robinie nach
DIN 68 364, Resistenzklasse 1 — 2, eine européische Holzart mit der héchsten und
natirlichsten Dauerhaftigkeit. Robinienstdmme weisen Krimmungen, Risse und
Durchmesserschwankungen auf. Die Angabe des Durchmessers bezieht sich auf
die Mitte des Stammes.

Oberflache: naturgewachsen - ein charakteristisches Merkmal fur das Naturprodukt.
Einsatz im Aul3enbereich.

Treppendaten

Steigungen '16' St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Treppenbreite 1,5 m
Langs verarbeiteter Holztragrahmenbalken im Duchmesser ca. 12 - 14 cm

Querrahmenbalken fir den Tritt im Sinne der Stellstufe mit zwei Balken
Ubereinander mit dem Durchmesser von 8-10 cm

Der Holztragrahmenbalken wird mit nihct rostenden
Stahlverbindungsbolzen, I= 60 cm fur Verankerung im Erdreich 2 x oben je
Seite und dann alle 1,5m 2 x je Seite und am Ende im Antritt 2 X je Seite im
Auflager verankert.

Die Querbalken sind zwischen gelegt fiir eine Gesamtbreite von 1,5 m von
Tragbalkenstamm bis Tragbalkenstamm und werden stirnseitig befestigt und
zusétzlich untereinander im Verbindungspunkt und zweimal im Drittelspunkt
von oben mit nicht rostenden Schrauben fiir die Robinien geeignet zwischen
den Tragrahmenbalken befestigt.

21,000 (LV-Menge: verkniipft)
Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
1,000 1,000

st e

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0730

Mengenermittlung
FN | Formel
91 1

Treppenlauf, gerade, als Robinienbaumstammtreppe, Holzart Robinie
nach DIN 68 364, Resistenzklasse 1 — 2, eine europdische, Treppe 6 als
fix und fertige Treppe fiir den Hang nach ¢rtlichen Gegebenheiten,
vermutlich @hnlich wie Treppendaten inkl. allem an Holz fir Rahmen
und Tritte und der Verarbeitung vor Ort, inkl. aller Bearbeitungen am
Holz selbst und allen Verbindungsmittel und allen Verbindungen im
Gelande fiir einen stabilen und nachhaltigen Sitz am Boden.

Treppenlauf, gerade, als Robinienbaumstammtreppe, Holzart Robinie nach
DIN 68 364, Resistenzklasse 1 — 2, eine européische Holzart mit der héchsten und
natirlichsten Dauerhaftigkeit. Robinienstdmme weisen Krimmungen, Risse und
Durchmesserschwankungen auf. Die Angabe des Durchmessers bezieht sich auf
die Mitte des Stammes.

Oberflache: naturgewachsen - ein charakteristisches Merkmal fur das Naturprodukt.
Einsatz im Aul3enbereich.

Treppendaten

Steigungen '4' St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Treppenbreite 1,5 m
Langs verarbeiteter Holztragrahmenbalken im Duchmesser ca. 12 - 14 cm

Querrahmenbalken fir den Tritt im Sinne der Stellstufe mit zwei Balken
Ubereinander mit dem Durchmesser von 8-10 cm

Der Holztragrahmenbalken wird mit nihct rostenden
Stahlverbindungsbolzen, I= 60 cm fur Verankerung im Erdreich 2 x oben je
Seite und dann alle 1,5m 2 x je Seite und am Ende im Antritt 2 X je Seite im
Auflager verankert.

Die Querbalken sind zwischen gelegt fiir eine Gesamtbreite von 1,5 m von
Tragbalkenstamm bis Tragbalkenstamm und werden stirnseitig befestigt und
zusétzlich untereinander im Verbindungspunkt und zweimal im Drittelspunkt
von oben mit nicht rostenden Schrauben fiir die Robinien geeignet zwischen
den Tragrahmenbalken befestigt.

21,000 (LV-Menge: verkniipft)
Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
1,000 1,000

st e

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.05.0740

Mengenermittlung

Treppenlauf, gerade, als Robinienbaumstammtreppe, Holzart Robinie
nach DIN 68 364, Resistenzklasse 1 — 2, eine europdische, Treppe 7 als
fix und fertige Treppe fiir den Hang nach ¢rtlichen Gegebenheiten,
vermutlich @hnlich wie Treppendaten inkl. allem an Holz fir Rahmen
und Tritte und der Verarbeitung vor Ort, inkl. aller Bearbeitungen am
Holz selbst und allen Verbindungsmittel und allen Verbindungen im
Gelande fiir einen stabilen und nachhaltigen Sitz am Boden.

Treppenlauf, gerade, als Robinienbaumstammtreppe, Holzart Robinie nach
DIN 68 364, Resistenzklasse 1 — 2, eine européische Holzart mit der héchsten und
natirlichsten Dauerhaftigkeit. Robinienstdmme weisen Krimmungen, Risse und
Durchmesserschwankungen auf. Die Angabe des Durchmessers bezieht sich auf
die Mitte des Stammes.

Oberflache: naturgewachsen - ein charakteristisches Merkmal fur das Naturprodukt.
Einsatz im Aul3enbereich.

Treppendaten

Steigungen '15' St,

Hohe Steigung '18,5' cm,

Tiefe Treppenauftritt '26' cm,

Treppenbreite 1,5 m
Langs verarbeiteter Holztragrahmenbalken im Duchmesser ca. 12 - 14 cm

Querrahmenbalken fir den Tritt im Sinne der Stellstufe mit zwei Balken
Ubereinander mit dem Durchmesser von 8-10 cm

Der Holztragrahmenbalken wird mit nihct rostenden
Stahlverbindungsbolzen, I= 60 cm fur Verankerung im Erdreich 2 x oben je
Seite und dann alle 1,5m 2 x je Seite und am Ende im Antritt 2 X je Seite im
Auflager verankert.

Die Querbalken sind zwischen gelegt fiir eine Gesamtbreite von 1,5 m von
Tragbalkenstamm bis Tragbalkenstamm und werden stirnseitig befestigt und
zusétzlich untereinander im Verbindungspunkt und zweimal im Drittelspunkt
von oben mit nicht rostenden Schrauben fiir die Robinien geeignet zwischen
den Tragrahmenbalken befestigt.

21,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
91 1 1,000 1,000

LISt e
Summe 01.05 Stahlbetonarbeiten

LV-Datum: 24.07.2024

Seite 94 von 118



Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.06 Mauerarbeiten
01.06.0010 Mauerwerk AulRenwand KS-R P SFK20 RDK2 D 20cm Dinnbettm.

7DF(248/200/248) EG, Tourismusbiiro Offnung der Fenster
Ubermessen, Torflache abgezogen.

STLB-Bau: 2024-04 012 60

Mauerwerk DIN EN 1996 der AuRenwand,

Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS-R P,
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,

Mauerwerksdicke 20 cm, Dunnbettmértel DM DIN 18580 oder DIN

20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 7 DF (248/200/248),
Arbeitshohe bis 3,5 m, Ausfiihrung im Erdgeschoss.

Mengenermittiung 259,000 (LV-Menge: verknipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
KS - Vollstein - Aussenwand EG
Wand 1 zur Stral3e

91 5,28*2,765 14,599 14,599
Wand 2 zum Hof

91 6,03*2,765 16,673 31,272
Abzug der Torflache

91 ' 2,445*1,76*-1 E 31,272

91  -4,205 -4,205 27,067
Wand 3 zum WC

91 | 5,28*2,765 14,599 41,666
Wand 4 zur Brandwand

91 6,03*2,765 16,673 58,339

91 | aufrunden 0,661 59,000

5 m2 e

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.06.0020 Mauerwerk Innenwand KS-R P SFK20 RDK2 D 20cm Dunnbettm.
7DF(248/200/248) EG Tourismusbtiro
STLB-Bau: 2024-04 012 60
Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand,
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS-R P,
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,
Mauerwerksdicke 20 cm, Dinnbettmdrtel DM DIN 18580 oder DIN
20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 7 DF (248/200/248),
Arbeitshohe bis 3,5 m, Ausfiihrung im Erdgeschoss, Ausfihrung gemar
Zeichnung.
Mengenermittlung 2° 14,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
KS - Vollstein - Innenwand EG
Wand zw. Biros und Lager d = 24 cm
91 4,88*2,765 13,493 13,493
91 aufrunden 0,507 14,000
14 mM2 i e
01.06.0030 Stumpfstold Mauerwerk D 17,5-24cm, EG Tourismusbiro
STLB-Bau: 2024-04 012 863
Mauerwerk mit Stumpfstol3 an vorh. Wand aus Mauerwerk anschliel3en, mit
Anker und Schiene, Anker und Schiene werden gesondert verguitet,
Mauerwerksdicke tber 17,5 bis 24 cm.
Mengenermittlung 2 6,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

KS - Vollstein - Innenwand EG d= 24 cm

eine Wand zwei Flanken
91 | 2,765*2 5,530 5,530
91 aufrunden 0,470 6,000

6m e e

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.06.0040 Mauerw.anschl. Kalkmortel D 17,5-24cm, EG Tourismusbuiro
STLB-Bau: 2024-04 012 8901
Mauerwerk anschlielen mit weichem Kalkmortel, an vorh. Decke aus Beton,
Mauerwerksdicke tber 17,5 bis 24 cm.
Mengenermittlung 25,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
KS - Vollstein - Innenwand EG d= 24 cm
Dechenanschluss
91 4,88 4,880 4,880
91 aufrunden 0,120 5,000
S5mM i
01.06.0050 Auflager Sturz KS SFK12 Mértel D 11,5-24cm B bis 25cm H bis 25¢cm,
EG Tourismusbtiro
STLB-Bau: 2024-04 012 1853
Auflager fir Sturz in Mauerwerk DIN EN 1996, aus Kalksandsteinen DIN EN
771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Festigkeitsklasse 12, mit Mortel
ausgleichen, Mauerwerksdicke tber 11,5 bis 24 cm, Auflagerbreite bis 25
cm, Auflagerhéhe bis 25 cm.
Mengenermittlung 2° 12,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Sturz in Aussenwand d=0,20 m in KSV
Wand 1 zur StralBe E 3 2 x

91 2*2 4,000 4,000
Wand 2 zum Hof E 3 2 x
91 2*2 4,000 8,000
Wand 2 zum Hof E 2 1 x
91 1*2 2,000 10,000
Wand 3 zum WC E 3a 1x
91 1*2 2,000 12,000
91 aufrunden 0,000 12,000
12st e

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.06.0060

Mengenermittlung
FN | Formel

Auflager Einbaut. KS SFK12 Mértel D 11,5-24cm B bis 25cm H bis 25cm,
kier als Stlirze fiir EG Tourismusbiro in KS - AuRenwand fir E 2, E3
und E 3a

STLB-Bau: 2024-04 012 1853

Auflager fir Einbauteil in Mauerwerk DIN EN 1996, aus Kalksandsteinen DIN
EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Festigkeitsklasse 12, mit Mortel
ausgleichen, Mauerwerksdicke tber 11,5 bis 24 cm, Auflagerbreite bis 25
cm, Auflagerhdhe bis 25 cm.

2° 10,000 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext

Stlrze in Aussenwand d=0,20 m in KSV
Wand 1 zur Stral3e E 3 2 x

91 |1,50*2

Wand 2 zum Hof E 3 2 x

91 |1,50*2

Wand 2 zum Hof E 2 1 x

91 |2*1

Wand 3 zum WC E 3a 1x

91 |1,50*1

91 aufrunden

01.06.0070

Mengenermittiung
FN | Formel

3,000 3,000
3,000 6,000
2,000 8,000
1,500 9,500
0,500 10,000

10m i e

Sturz GUbermauern KS NF(240/115/71) D 11,5-24cm H bis 12,5cm, EG
Tourismusbiro

STLB-Bau: 2024-04 012 3239

Sturz Gbermauern mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN
20000-402, NF (240/115/71), kraftschlissig an vorh. Mauerwerk
anschliel3en, Mauerwerksdicke tber 11,5 bis 24 cm, H6he bis 12,5 cm.

2" 3,000 (LV-Menge: verkniipft)

Sturz in Aussenwand KSV
Wand 1 zur Stral3e E 3 2 x

91 |1,50*0,25*2

Wand 2 zum Hof E 3 2 x

91 |1,50*0,25*2

Wand 2 zum Hof E 2 1 x

91 2*0,25

Wand 3 zum WC E 3a 1 x

91 |1,50*0,25

91 aufrunden

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
0,750 0,750
0,750 1,500
0,500 2,000
0,375 2,375
0,625 3,000

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
3M2 e e
01.06.0080 Mauerwerk AuRenwand d= 0,20 m mit Mauersperrbahn gegen

Mengenermittiung

aufsteigende Feuchtigkeit sperren

Mauerwerk Aufienwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit sperren mit einer
Bitumen-Isolierpappe R 500 d= 24 cm EN 14967, als Mauersperrbahn.

223,000 (LV-Menge: verknipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
KS - Vollstein - Aussenwand EG
Wand 1 zur Stral3e
91 5,28 5,280 5,280
Wand 2 zum Hof
91 6,03 6,030 11,310
Wand 3 zum WC
91 5,28 5,280 16,590
Wand 4 zur Brandwand
91 6,03 6,030 22,620
91 | aufrunden 0,380 23,000
23M e e
01.06.0090 Mauerwerk Innenwand d= 0,20 m mit Mauersperrbahn gegen
aufsteigende Feuchtigkeit sperren
Mauerwerk Auf3enwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit sperren mit einer
Bitumen-Isolierpappe R 500 d= 24 cm, als Mauersperrbahn.
Mengenermittiung 25,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
KS - Vollstein - Innenwand EG
Wand zw. Biros und Lager d = 24 cm
91 4,88 4,880 4,880
91 | aufrunden 0,120 5,000

5m

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.06.0100

Mengenermittlung
FN | Formel

Sturz Gbermauern KS NF(240/115/71) D 11,5-24cm H bis 12,5cm, EG
Tourismusbiro

STLB-Bau: 2024-04 012 3239

Sturz Ubermauern mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN
20000-402, NF (240/115/71), kraftschlussig an vorh. Mauerwerk
anschlielBen, Mauerwerksdicke uber 11,5 bis 24 cm, Héhe bis 12,5 cm.

23,000 (LV-Menge: verknipft)

Sturz in Aussenwand KSV
Wand 1 zur StralBe E 3 2 x

91 |1,50%0,25*2

Wand 2 zum Hof E 3 2 x

91 |1,50%0,25*2

Wand 2 zum Hof E 2 1 x

91 | 2*0,25

Wand 3 zum WC E 3a 1 x

91 |1,50%0,25
91 |aufrunden

01.06.0110

Mengenermittlung
FN | Formel

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
0,750 0,750
0,750 1,500
0,500 2,000
0,375 2,375
0,625 3,000

3m2 e

Mauerwerk Auflenwand KS-R P SFK20 RDK2 D 20cm Dinnbettm.
7DF(248/200/248),
DG Tourismusbiiro, Offnung Tiir und Kniestockstiitzen iibermessen.

STLB-Bau: 2024-04 012 60

Mauerwerk DIN EN 1996 der Auf3enwand,

Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS-R P,
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,

Mauerwerksdicke 20 cm, Dinnbettmdrtel DM DIN 18580 oder DIN
20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 7 DF (248/200/248),
Arbeitshohe bis 3,5 m, Ausfilhrung im Dachgeschoss.

2° 24,000 (LV-Menge: verkniipft)

KS - Vollstein - Aussenwand EG

Wand 1 zur Stral3e
91 |5,28*1,02

Wand 2 zum Hof
91 6,03*1,02

Wand 3 zum WC
91 |5,28*1,02

Wand 4 zur Brandwand

91 | 6,03*1,02
91 |aufrunden

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
5,386 5,386
6,151 11,536
5,386 16,922
6,151 23,072
0,928 24,000

LV-Datum: 24.07.2024

Kennz

Kennz
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle
LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

24 m2

Summe 01.06 Mauerarbeiten
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle
Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.07 Natursteinarbeiten/Landschaftsbau
01.07.0010 Trockenmauer Stitzwand Bruchsteinmauerwerk D 50-60cm H 2-3m, als

Mengenermittiung
FN | Formel

erste Trockenmauerstitzwand langs ab OK Decke WC - Anlage auf
195,58 m 0.NN, Material aus Bestand

STLB-Bau: 2024-04 003 5024

Trockenmauer als Stlitzwand, einhauptig, als unregelmaRiges, lagerhaftes
Bruchsteinmauerwerk, Steinhdéhe 2 bis 20 cm, Steinlange mind. 1,5-fache
Hohe, Sichtflachen unbearbeitet, keine Stof3fuge durch mehr als 2 Schichten,
Mauerwerksdicke an der Krone tiber 50 bis 60 cm, Hohe tber 2 bis 3 m.

2° 10,000 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauer als 1. NSM zum Hang WC - Hangwand

91 |4*2,5

01.07.0020

Mengenermittiung
FN | Formel

10,000 10,000

10m2

Trockenmauer Stitzwand Bruchsteinmauerwerk D 50-60cm H 2-3m, als
zweite Trockenmauerstitzwand langs ab OK Decke WC - Anlage auf
ca.: 197,58 m U.NN, Material aus Bestand

STLB-Bau: 2024-04 003 5024

Trockenmauer als Stitzwand, einhauptig, als unregelmaRiges, lagerhaftes
Bruchsteinmauerwerk, Steinhdéhe 2 bis 20 cm, Steinlange mind. 1,5-fache
Hohe, Sichtflachen unbearbeitet, keine Stof3fuge durch mehr als 2 Schichten,
Mauerwerksdicke an der Krone tiber 50 bis 60 cm, Hohe tber 2 bis 3 m.

2 6,000 (LV-Menge: verknipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauer als 2. NSM tber 1. NSM am Hang

91 3*2

01.07.0030

6,000 6,000

6m2 e,

Trockenmauer Stitzwand Bruchsteinmauerwerk D 50-60cm H 2-3m, als
dritte Trockenmauerstitzwand langs ab OK Decke WC - Anlage auf
199,58 m U.NN, Material aus Bestand

STLB-Bau: 2024-04 003 5024

Trockenmauer als Stlitzwand, einhauptig, als unregelmaRiges, lagerhaftes
Bruchsteinmauerwerk, Steinhdéhe 2 bis 20 cm, Steinlange mind. 1,5-fache
Hohe, Sichtflachen unbearbeitet, keine Stof3fuge durch mehr als 2 Schichten,
Mauerwerksdicke an der Krone tiber 50 bis 60 cm, H6he tber 2 bis 3 m.
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Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Mengenermittiung

FN | Formel

2 6,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauer als 3. NSM Uber 2. NSM am Hang

91 | 3*2

01.07.0040

Mengenermittlung
FN | Formel

6,000 6,000

6 m2

Trockenmauer als Stitzwand, als unregelmaRiges, lagerhaftes
Bruchsteinmauerwerk, Steinhdhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. Bausto

Trockenmauer als Stitzwand, als unregelmaRiges, lagerhaftes
Bruchsteinmauerwerk, Steinhdhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 1,5-fache
Hohe, nicht weniger als 15 cm, Steinlange mind. 1,5-fache Hohe,
Sichtflachen unbearbeitet, Binder-/Lauferschichten abwechselnd,
Mauerwerksdicke an der Krone Uber 30 bis 40 cm, H6he Uber 1,5 bis 2 m,
Baustoffe vom AN beigestellt, wenn Material aus Bestand aufgebraucht.

2° 10,500 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauer als 1. NSM tber 1. WC - Hangwand

91 |7*1,5

01.07.0050

Mengenermittlung
FN | Formel

10,500 10,500

10,5 m2

Zulage zu 3 Trockenmauern als Stitzwand quer und langs fir erste
Lagerbettung an unterschiedlichen Lagen im Hang zu den beschrieben
Trockenmauern, als unregelmaRiges, lagerhaftes
Bruchsteinmauerwerk, Steinh6he 5 bis 25 cm, Steinbreite mind.

Trockenmauer als Stitzwand, als unregelmaRiges, lagerhaftes
Bruchsteinmauerwerk, Steinhdhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 1,5-fache
Hohe, nicht weniger als 15 cm, Steinlange mind. 1,5-fache Hohe,
Sichtflachen unbearbeitet, Binder-/Lauferschichten abwechselnd,
Mauerwerksdicke an der Krone Uber 30 bis 40 cm, H6he Uber 1,5 bis 2 m,
Baustoffe vom AN beigestellt, wenn Material aus Bestand aufgebraucht.

2° 17,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauer als erste Bettung im Hang, t = 30-60 cm
(1+1+1+3+5+7+4+3+3)*0,3

91 |28*0,3
91 |aufrunden

2 16,800 16,800
0,200 17,000

17 m2
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.07.0060 Trockenmauer als Stiitzwand quer, als unregelmafiges, lagerhaftes
Bruchsteinmauerwerk, Steinhdhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind.
Trockenmauer als Stitzwand, als unregelmaRiges, lagerhaftes
Bruchsteinmauerwerk, Steinhdhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 1,5-fache
Hohe, nicht weniger als 15 cm, Steinlange mind. 1,5-fache Hohe,
Sichtflachen unbearbeitet, Binder-/Lauferschichten abwechselnd,
Mauerwerksdicke an der Krone ber 30 bis 40 cm, H6he Uber 1,5 bis 2 m,
Baustoffe vom AN beigestellt, wenn Material aus Bestand aufgebraucht.
Mengenermittlung 2" 7,500 (LV-Menge: verknipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Bruchsteinmauer als 2. NSM tber 1. WC - Hangwand
91 5*1,5 7,500 7,500
75m2 i
01.07.0070 Trockenmauer als Stiitzwand quer, als unregelmafiges, lagerhaftes
Bruchsteinmauerwerk, Steinhdhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind.
Trockenmauer als Stitzwand, als unregelmaRiges, lagerhaftes
Bruchsteinmauerwerk, Steinhdhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 1,5-fache
Hohe, nicht weniger als 15 cm, Steinlange mind. 1,5-fache Hohe,
Sichtflachen unbearbeitet, Binder-/Lauferschichten abwechselnd,
Mauerwerksdicke an der Krone lber 30 bis 40 cm, H6he Uber 1,5 bis 2 m,
Baustoffe vom AN beigestellt, wenn Material aus Bestand aufgebraucht.
Mengenermittlung 2" 4,500 (LV-Menge: verknipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz

Bruchsteinmauer als 3. NSM uber 1. WC - Hangwand
91 |3*1,5 4,500 4,500

4,5 m2
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.07.0080 Zulage zu Trockenmauer als Eckausbildung zur Stitzwand zwischen
guer und langs, als unregelmafiiges, lagerhaftes Bruchsteinmauerwerk,
Steinh6he 5 bis 25 cm, Steinbreite mind.

Trockenmauer als Stitzwand, als unregelmaRiges, lagerhaftes
Bruchsteinmauerwerk, Steinhdhe 5 bis 25 cm, Steinbreite mind. 1,5-fache
Hohe, nicht weniger als 15 cm, Steinlange mind. 1,5-fache Hohe,
Sichtflachen unbearbeitet, Binder-/Lauferschichten abwechselnd,
Mauerwerksdicke an der Krone Uber 30 bis 40 cm, H6he tber 1,5 bis 2 m,
Baustoffe vom AN beigestellt, wenn Material aus Bestand aufgebraucht.

Mengenermittlung 2 3,000 (LV-Menge: verknipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Bruchsteinmauer als 1. NSM tber 1. WC - Hangwand

91 0,5+0,5 1,000 1,000
Bruchsteinmauer als . 2.NSM Uber 2. WC - Hangwand
91 0,5+0,5 1,000 2,000
Bruchsteinmauer als 3. NSM tber 1. WC - Hangwand
91 0,5+0,5 1,000 3,000
3M2 e e

Summe 01.07 Natursteinarbeiten/Landschaftsbau

LV-Datum: 24.07.2024 Seite 105 von 118



Architekturbiro Meike Wiemann 0171 / 6845302 Ohrnberg

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.08

Gerlstarbeiten

Geristarbeiten
Die Gerustarbeiten sind an drei auf einader folgenden Rohbauarbeiten
erforderlich.

Mit der Baustelle werden zwei Gebaude errichtet mit grenzstehender
Brandwand am Tourismusgebaude mit anschlieRender Trennwand zum
Nachbarn in Hauptstrae 31 und mit Treppenanlage zum Dérnle. Die
Geriiste missen je nach Bauablauf stets nach den Erfordernissen der Hohe
und Lange und den Vorgaben der BG BAU sicher erstellt werden. Der
geruststeller gibt dad gerust ncah fertigstellung und seiner
Sicherheitsprufung zur Benutzung frei. Die Freigabe ist fur alle gut sichtbar
am Gerust wetterfest zu befestigen.

Das Tourismusburo und das offentliche WC - als Nebengebé&ude. Verbunden
sind beide Geb&ude Uber den Steg in der Ebene der Decke Uber EG.

In der Mengenermittlung ist zu erkennen, dass wegen der umgebenden
Hanglage und Nachbarbebauung, die Gerist je in Ldnge und Hohe
entsprechend angepasst sind.

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.08.0010

Mengenermittlung

Aufbauen langenorientiert Standgertst Arbeitsgerist 2kN/m2 SW06 H1,
Ur das Tourismusbiro, Grundstandzeit 4 Wochen,
Verlangerungswoche siehe nachste Position

STLB-Bau: 2024-04 001 5335

Aufbauen langenorientiertes Standgerust, Fassadengertst DIN EN 12810-1,
als Arbeitsgerust DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse
SWO06, Hohenklasse H 1, alle Geriistlagen genutzt, verankern, Befestigung in
der Tragkonstruktion der Fassade aus Beton, Einriistung fur Mauer- und
Betonarbeiten, an senkrechten Bauwerksauf3enflachen, Aufbau zeitlich
gestaffelt in 3 Langsabschnitten, aufstellen auf Gelande, Hohe der obersten
Geristlage 7 m, Standflache waagerecht, Gber Lastverteiler belastbar.

2 400,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Gersiut fir das Tourismusbiro
StralRenseite

91 7*8,5 59,500 59,500
Hofseite

91 9,5*8,5 80,750 140,250
zum WC

91 7*8,5 59,500 199,750
Zu HaupstralRe 31 Nachbar

91 9,5*6 57,000 256,750
Gerust beim Steg

91 3,5%6*2 42,000 298,750
Gerust WC - Front

91 10*6 60,000 358,750
Gerslst WC - Seite zu HauptstraRe 31

91 3,5*3,5 12,250 371,000
Gerstist WC - Seite zu Burggasse 6

91 3,5*6 21,000 392,000
Zulage

91 8 8,000 400,000

400M2 e e
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

Rohbau fir das Tourismusburo, das 6fftiche WC im Nebengebéude und die Treppenanlage

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.08.0020

Mengenermittlung

Vorhaltezeit fir Aufbauen langenorientiertes Standgerist,
Fassadengerist DIN EN 12810-1, als Arbeitsgertst DIN EN 12811-1,
beginnt nach geleisteter Grundstandzeit von 4 Wochen,
Verlangerungswoche gilt nur, wenn EP - Vertrag zu stande kommt.
Wenn eine Pauschale als Nebenangebot abgegeben wird und auch
beauftragt wird, ist das Geriist und der Treppenaufgang als Pauschale
flr die gesamte Bauzeit in die gesamt Auftragssumme
einzukalkulieren.

Vorhaltezeit fur Aufbauen langenorientiertes Standgerust, Fassadengerist
DIN EN 12810-1, als Arbeitsgertst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2),
Breitenklasse SW06, Hohenklasse H 1, alle Geriistlagen genutzt, verankern,
Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Beton, Einriistung fir
Mauer- und Betonarbeiten, an senkrechten Bauwerksaul3enflachen, in 3
Langsabschnitten, aufstellen auf Gelande, Hohe der obersten Gerlstlage 7
m, Standflache waagerecht, Uber Lastverteiler belastbar.

2 400,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
Gersiut fir das Tourismusbiro
StralRenseite

91 7*8,5 59,500 59,500
Hofseite

91 9,5*8,5 80,750 140,250
zum WC

91 7*8,5 59,500 199,750
Zu HaupstralRe 31 Nachbar

91 9,5*6 57,000 256,750
Gerust beim Steg

91 3,5%6*2 42,000 298,750
Gerust WC - Front

91 10*6 60,000 358,750
Gerslst WC - Seite zu HauptstraRe 31

91 3,5*3,5 12,250 371,000
Gerstist WC - Seite zu Burggasse 6

91 3,5*6 21,000 392,000
Zulage

91 8 8,000 400,000

400m2 e e
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit

Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.08.0030 Aufbauen Treppenaufgang einlaufig H 7-8m Lauf-B 0,5-0,75m,

Ortlichkeit der Treppen nach Riicksprache mit der értlichen Bauleitung,

Grundstandzeit 4 Wochen, Verlangerungswoche siehe nachste

Position

STLB-Bau: 2024-04 001 3283

Aufbauen Treppenaufgang fur Gerust, einlaufig,
Verankerung am Gerust, Treppenaufgang von Standflache bis zur obersten
Geriistlage, Héhe Uber 7 bis 8 m, Laufbreite (Stufenldnge) tber 0,5 bis 0,75

m.

Mengenermittlung 2 400,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN ' Formel Werte Ergebnis
Gerstt fur das Tourismusbiro
StralRenseite

91 7*8,5 59,500
Hofseite

91 9,5*8,5 80,750
zum WC

91 7*8,5 59,500
Zu HaupstraRe 31 Nachbar

91 9,5*6 57,000
Gerust beim Steg

91 3,5%6*2 42,000
Gerust WC - Front

91 10*6 60,000
Gerslst WC - Seite zu HauptstraRe 31

91 3,5*3,5 12,250
Gerslist WC - Seite zu Burggasse 6

91 3,5*6 21,000
Zulage

91 8 8,000

400 m?

LV-Datum: 24.07.2024

Summe

59,500

140,250

199,750

256,750

298,750

358,750

371,000

392,000

400,000

Variable Adresse Kurztext Kennz
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.08.0040 Vorhaltezeit fir Aufbauen Treppenaufgang fur Gerist, einlaufig,
beginnt nach geleisteter Grundstandzeit von 4 Wochen,
Verlangerungswoche gilt nur, wenn EP - Vertrag zu stande kommt.
Wenn eine Pauschale als Nebenangebot abgegeben wird und auch
beauftragt wird, ist das Gerist und der Treppenaufgang als Pauschale
flr die gesamte Bauzeit in die gesamt Auftragssumme
einzukalkulieren.

Vorhaltezeit fur Aufbauen Treppenaufgang fur Gerlst, einlaufig,
Verankerung am Gerust, Treppenaufgang von Standflache bis zur obersten
Geristlage, Héhe Uber 7 bis 8 m, Laufbreite (Stufenldnge) tber 0,5 bis 0,75
m.

Mengenermittlung 2 400,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
Gerstt fur das Tourismusbiro

StralRenseite

91 7*8,5 59,500 59,500
Hofseite

91 9,5*8,5 80,750 140,250
zum WC

91 7*8,5 59,500 199,750
Zu HaupstralRe 31 Nachbar

91 9,5*6 57,000 256,750
Gerust beim Steg

91 3,5%6*2 42,000 298,750
Gerust WC - Front

91 10*6 60,000 358,750
Gerslst WC - Seite zu HauptstraRe 31

91 3,5*3,5 12,250 371,000
Gerstist WC - Seite zu Burggasse 6

91 3,5*6 21,000 392,000
Zulage

91 8 8,000 400,000

400M2 e e
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit

Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.08.0050 Umbauen Standgerist langenorientiert L 10 m Aus-/Einbau
Geristlagen alle Lagen. Wenn eine Pauschale als Nebenangebot
abgegeben wird und auch beauftragt wird, ist der Umbau als Pauschale
flr die gesamte Bauzeit in die gesamt Auftragssumme
einzukalkulieren. Hier sind mal 200 m2 angesetzt, weil nur ein Teil
betroffen sein wird.

STLB-Bau: 2024-04 001 490
Umbauen Standgerust, langenorientiert,

Lange Gerist/-bauteil '10' m, durch Aus- und Einbauen von Geristlagen, an

allen 2 Gerdustlagen.

Mengenermittlung 2- 200,000 (LV-Menge: verkniipft)

FN ' Formel Werte Faktor | Ergebnis
Gerstt fur das Tourismusbiro
StralRenseite

91 7*8,5 0,5 29,750
Hofseite

91 9,5*8,5 0,5 40,375
zum WC

91 7*8,5 0,5 29,750
Zu HaupstraRe 31 Nachbar

91 9,5*6 0,5 28,500
Gerust beim Steg

91 3,5%6*2 0,5 21,000
Gerust WC - Front

91 10*6 0,5 30,000
Gerslst WC - Seite zu HauptstraRe 31

91 3,5*3,5 0,5 6,125
Gerstist WC - Seite zu Burggasse 6

91 3,5*6 0,5 10,500
Zulage

91 8 0,5 4,000

200 m2

Summe Variable Adresse Kurztext

29,750

70,125

99,875

128,375

149,375

179,375

185,500

196,000

200,000

Kennz

Summe 01.08 Gerustarbeiten

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.09 Stundenlohnarbeiten

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.09.0010 Bauvorarbeiter/-in sdmtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau: 2024-04 091 1619

Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sémtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlége, lohngebundene und lohnabhéngige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Mengenermittlung 2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
91 1 1,000 1,000

1h

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.09.0020 Bauwerker/-in samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau: 2024-04 091 1619

Stundenlohnarbeiten durch Bauwerker/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschléage, lohngebundene und lohnabhangige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Mengenermittiung 2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
91 1 1,000 1,000

1h

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.09.0030 Bauhelfer/-in sdmtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau: 2024-04 091 1619

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sémtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlége, lohngebundene und lohnabhéngige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Mengenermittlung 2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)
FN | Formel Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext
91 1 1,000 1,000

1h

Kennz

nur EP

Kennz

nur EP

Kennz

nur EP
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Projekt:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit

Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0040
STLB-Bau: 2024-04 091 1619

Auszubildende/r sdmtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn)
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschléage, lohngebundene und lohnabhangige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Mengenermittiung

FN ' Formel
91 1

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis

1,000

1h

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.09.0050

STLB-Bau: 2024-04 091 1619

Summe

1,000

Auszubildende/r sdmtliche Kosten/Zuschlage

Variable

Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn)
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst sémtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlége, lohngebundene und lohnabhéngige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Mengenermittlung
FN | Formel
91 1

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis

1,000

1h

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0060 Schreitbagger ohne Bedienung
Schreitbagger ohne Bedienung

Mengenermittiung

FN ' Formel
91 1

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis

1,000

1h

LV-Datum: 24.07.2024

Summe
1,000

Summe
1,000

Variable

Variable

Adresse Kurztext Kennz
...................... nur EP

Adresse Kurztext Kennz
...................... nur EP

Adresse Kurztext Kennz
...................... nur EP
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Projekt:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit

Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0070 Kettenbagger ohne Bedienung
Kettenbagger ohne Bedienung

Mengenermittiung

FN ' Formel
91 1

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis

1,000

1h

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.09.0080 LKW 3 - Achser mit Fahrer

LKW 3 - Achser mit Fahrer

Mengenermittlung

FN | Formel
91 |1

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis

1,000

1h

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0090 LKW 4 - Achser mit Fahrer
LKW 4 - Achser mit Fahrer

Mengenermittiung

FN ' Formel
91 1

21,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis

1,000

1h

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.09.0100 kleine Steinflex

kleine Steinflex

Mengenermittlung

FN | Formel
91 |1

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis

1,000

1h

LV-Datum: 24.07.2024

Summe
1,000

Summe
1,000

Summe
1,000

Summe
1,000

Variable Adresse Kurztext Kennz
...................... nur EP
Variable Adresse Kurztext Kennz
...................... nur EP
Variable Adresse Kurztext Kennz
...................... nur EP
Variable Adresse Kurztext Kennz
...................... nur EP
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Projekt:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit

Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0110 grof3e Steinflex
grol3e Steinflex

Mengenermittiung

FN ' Formel
91 1

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis

1,000

1h

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.09.0120 Radlader ohne Bedienung

Radlader ohne Bedienung

Mengenermittlung

FN | Formel
91 |1

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis

1,000

1h

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0130 Minibagger ohne Bedienung
Minibagger ohne Bedienung

Mengenermittiung

FN ' Formel
91 1

21,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis

1,000

1h

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.09.0140 Rattelplatte

Ruttelplatte

Mengenermittlung

FN | Formel
91 |1

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis

1,000

1h

LV-Datum: 24.07.2024

Summe
1,000

Summe
1,000

Summe
1,000

Summe
1,000

Variable Adresse Kurztext Kennz
...................... nur EP
Variable Adresse Kurztext Kennz
...................... nur EP
Variable Adresse Kurztext Kennz
...................... nur EP
Variable Adresse Kurztext Kennz
...................... nur EP
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Projekt:

Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Menge Einheit

Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0150 Stemmhammer

Stemmhammer

Mengenermittiung
FN | Formel

2° 1,000 (LV-Menge: verkniipft)

Werte Faktor | Ergebnis Summe Variable Adresse Kurztext Kennz
91 1 1,000 1,000
1h s nur EP
Summe 01.09 Stundenlohnarbeiten
Summe 01 Arbeitsbereiche in den Rohbauarbeiten fir Tourismusbtiro und

offentliche WC - Anlage mit freier Treppenanlage

LV-Datum: 24.07.2024
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle

LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
01.01 Baustelleneinrichtung
01.02 Erdarbeiten
01.03 Entwéasserungsarbeiten
01.04 Abdichtungsarbeiten
01.05 Stahlbetonarbeiten
01.06 Mauerarbeiten
01.07 Natursteinarbeiten/Landschaftsbau
01.08 Gerlstarbeiten
01.09 Stundenlohnarbeiten
Summe 01 Arbeitsbereiche in den Rohbauarbeiten fir Tourismusbtro und ...

offentliche WC - Anlage mit freier Treppenanlage
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Projekt: Neubau eines Tourismushiros mit Anbau als 6ffentliches WC und Treppenanlage zum Dérnle
LV-Bezeichnung: Rohbau fir das Tourismusbiro, das 6fftliche WC im Nebengebaude und die Treppenanlage

0oz Zusammenstellung Summe EUR

01 Arbeitsbereiche in den Rohbauarbeiten fiir Tourismusbiro und
offentliche WC - Anlage mit freier Treppenanlage

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:

Nachlass (.....ccccceeeeeeeeeeenenen, %):

Summe netto:

zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:
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